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DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
A misura 1364°906,51
Sommano 1'3647906,51
arrotondamento
a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 30°386,87
Sommano 17395°293,38
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
PRESTAZIONI TECNICHE
b1) Progetto definitivo e coordinamento sicurezzain fase di progettazione erilievi 42'167,00
b2) Progettazione esecutiva 24°001,81
b3) Direzione lavori, CSE, misure e contabilita 59'932,84
b4) Relazione geologica 11°362,89
b5) Collaudo tecnico amministrativo 18°588,39
b6) Studio archeologico (VIARC) 671,68
b7) Sorveglianza archeologica 4477,88
b8) Spese attivitaart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (1,2 del 2%) 16'743,52
b9) Spese attivitaart. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (0,8 del 2%) 11'162,34
b10) Spese attivita supporto al RUP (1,5%) 4'925,67
b11) Verificaallaprogettazione 217968,36
TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 216'002,38
INDAGINI
b12) Indagini geognostiche e/o archeologiche e prove di laboratorio 8500,00
PREVIDENZA
b13) Oneri previdenzidi su progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione lavori (4%) 5044,07|
b14) Oneri previdenziai EPAP (4%) 454,52
b15) Oneri previdenzidi Archeologo 205,98,
b16) Oneri previdenzidi supporto a RUP (4%) 197,03,
b17) Oneri previdenzidi Collaudatore (4%) 743,54
b18) Oneri previdenzidi verifica progettazione (4%) 878,73
TOTALE PREVIDENZA 7'523,87|
ALTRE SPESE
b19) Contributo ANAC 600,00
b20) Spese organizzative, gestiondi e pubblicita 3'487,50
b21) Imprevisti sui lavori 4869,62
b22) Spese per smaltimento e bonificarifiuti pericolosi (amianto, eternit), compreso praticaamministrativa, e tutto quanto necessario per completare le
operazioni di bonifica. Compreso IVA 12°000,00!
TOTALE ALTRE SPESE 20'957,12
IVA
IVA sui lavori (22%) 306'964,54
IVA su competenze tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori (22%) 28'852,06
IVA su spese geologiche (22%) 2'599,83
IVA su spese di collaudo tecnico amministrativo (22%) 4'253,02
IVA su spese archeologo (22%) 1'030,45
IVA su spese su supporto a RUP (22%) 1'126,99
IVA su spese di verifica progettazione (22%) 5026,36
IVA su indagini geognostiche (22%) 1'870,00
IVA su imprevisti (22%) 1'071,32
TOTALE IVA 351'723,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 604'706,62
TOTALE 2°000°000,00|
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