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Reggio Calabria, 20/12/2021

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI REGGIO 
CALABRIA. CODICE RENDIS 18IR003/G4. CUP: J35J1900018001 - 
CIG: 876826592C

Città Mteropolitana di Reggio Calabria

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SPLATEAMENTO Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In
21CL.PR.E.0 rocce sciolte
0110.020.a SOMMANO mc 23´264,35 5,89 137´027,02 13´702,70 10,000

2 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
21CL.PR.E.0 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
0110.030.a del fondo, il  ... e: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 10´828,38 7,26 78´614,04 5´746,69 7,310

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO
21CL.PR.E.0 Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
0120.010.a eventuali acque, fino ad un b ... re in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,

lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 3´424,30 9,55 32´702,06 2´478,81 7,580

4 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di
21CL.PR.E.0 cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccani
0150.040.a ... a di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali di risulta
SOMMANO mc 31´265,84 6,24 195´098,84 15´100,65 7,740

5 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.a diversi. Il prezzo comprende t ... ell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione

degli oneri relativi. CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01
SOMMANO kg 8´400,00 0,05 420,00 0,00

6 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.c diversi. Il prezzo comprende t ... to smaltimento autorizzando la corresponsione degli

oneri relativi. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
SOMMANO kg 36´000,00 0,10 3´600,00 0,00

7 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.e diversi. Il prezzo comprende t ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
SOMMANO kg 47´100,00 0,05 2´355,00 0,00

8 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.g diversi. Il prezzo comprende t ... evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento

autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Plastica CER 17.12.03.
SOMMANO kg 9´900,00 0,25 2´475,00 0,00

9 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.l diversi. Il prezzo comprende t ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri

relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg 66´000,00 0,19 12´540,00 0,00

10 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
21CL.PR.E.0 autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
0160.010.p diversi. Il prezzo comprende t ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la

corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
SOMMANO kg 4´960

000,00 0,03 148´800,00 0,00

11 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio
21CL.PR.E.0 con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di
0310.010.a conglomerat ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
SOMMANO mc 128,01 94,11 12´047,02 974,60 8,090

12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
21CL.PR.E.0 alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di
0310.020.a conglom ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione

COMMITTENTE: Città Mteropolitana di Reggio Calabria

A   R I P O R T A R E 625´678,98 38´003,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 625´678,98 38´003,45

Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 913,89 150,91 137´915,14 12´508,91 9,070

13 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in
21CL.PR.E.0 opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e
0310.030.a conf ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe

di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
SOMMANO mc 557,80 157,43 87´814,45 7´674,98 8,740

14 Sovrapprezzo per impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione
21CL.PR.E.0 Impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione Sistema ecologico di
0320.020.a impermeabilizzazione d ... rasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti onde ottenere

una perfetta omogeneizzazione. Per ogni kg di additivo
SOMMANO kg 65,00 18,98 1´233,70 0,00

15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
21CL.PR.E.0 semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o
0330.010.a centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 589,19 41,69 24´563,33 14´131,28 57,530

16 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
21CL.PR.E.0 semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o
0330.010.b centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO mq 3´319,21 47,24 156´799,48 76´894,47 49,040

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.0 acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
0340.010.a sagomat ...  B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilità) in conformità al

D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 89´145,23 2,30 205´034,03 41´273,35 20,130

18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
21CL.PR.E.0 conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a
0340.020.a maglia  ... ure, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 652,63 2,47 1´612,00 311,92 19,350

19 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.0 realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm, compreso
0740.040.a avvi ... pattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia

grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm
SOMMANO mc 105,90 32,00 3´388,80 0,00

20 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
21CL.PR.E.0 bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
1210.060.b flessibi ... on sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno

15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm
SOMMANO mq 119,25 16,02 1´910,39 370,42 19,390

21 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri
21CL.PR.E.0 interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone
1260.030.a Kra ... irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi

mediante pannelli in bentonite sodica
SOMMANO mq 51,00 34,96 1´782,96 237,85 13,340

22 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 Fornitura
21CL.PR.E.0 e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
2220.010.a EN 13 ... e da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm

finitura superiore standard colore grigio
SOMMANO mq 16,00 34,74 555,84 124,29 22,360

23 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in
21CL.PR.L.0 opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
240.130.e alimentazione elettrica in polie ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90
SOMMANO m 40,00 5,19 207,60 76,00 36,610

24 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi
21CL.PR.R.0 meccanici Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di

COMMITTENTE: Città Mteropolitana di Reggio Calabria
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0120.080.a me ... to; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO mc 3´601,19 6,22 22´399,40 4´347,72 19,410

25 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
21CL.PR.R.0 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0130.010.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 3´177,00 8,57 27´226,89 0,00

26 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
21CL.PR.U.0 PRESSIONE Fornitura e posa in opera di tubazione interamente in polipropilene ad alto
240.090.b modulo (PP HM) interamente a norma UN ... li di linea. Esclisi i pezzi speciali di

SOMMANO m 32,00 37,48 1´199,36 127,37 10,620

27 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di
21CL.PR.U.0 raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
420.010.d vibrato con impronte lat ... ateriale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620,

con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
SOMMANO cad 4,00 56,94 227,76 106,20 46,630

28 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
21CL.PR.U.0 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
510.050.a asfalto compresso o colato, con esclusi ...  all'interno del cantiere; con misurazione del

volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 33,00 17,69 583,77 25,10 4,300

29 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO
21CL.PR.U.0 BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in
520.170.a opera di conglomerato bituminoso per strati di base p ... esa altresì ogni lavorazione ed

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera
SOMMANO mc 8,71 156,89 1´366,51 23,91 1,750

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.0 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
520.180.a aggreg ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d’arte. Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 6,09 185,43 1´129,27 29,59 2,620

31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO
21CL.PR.U.0 BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa
520.190.a in opera di conglomerato bituminoso per st ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 2,61 231,73 604,82 15,85 2,620

32 Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoni per
21CL.PR.U.0 marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo
530.020.b di fondazio ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:

Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100
SOMMANO m 16,00 24,17 386,72 114,24 29,540

33 BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2
21CL.PR.U.0 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,
540.040.a cat. H 2, conforme al  ...  attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera

di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte
SOMMANO m 31,80 228,84 7´277,11 2´237,71 30,750

34 Gemme rifrangenti su supporto metallico Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti
21CL.PR.U.0 su barriere stradali.
540.160.a SOMMANO cad 40,00 2,81 112,40 44,80 39,860

35 GIUNTI IN GOMMA ARMATA Fornitura e posa in opera di giunti stradali di
21CL.PR.U.0 dilatazione ed impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
570.010.a viadotti con travate in  ... ino a 100 mm, escluso ogni onere di deviazione traffico e

guardiania. Per giunti aventi escursione da 25 mm fino a mm 50
SOMMANO m 15,00 1´494,12 22´411,80 4´383,75 19,560

36 FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
21CL.PR.U.0 TIPO 8X10, MARCATI CE Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia
930.015.b torsione tipo 8x10, marcati CE in acc ... te certificato del controllo del processo di

fabbrica CE. Gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 H = 1 m

COMMITTENTE: Città Mteropolitana di Reggio Calabria
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SOMMANO mc 159,55 197,33 31´484,00 6´353,47 20,180

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´364´906,51 209´416,63 15,343

T O T A L E   euro 1´364´906,51 209´416,63 15,343
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´364´906,51 209´416,63 15,343

M:001 1° INTERVENTO (Tratto Armo alto) euro 958´785,71 161´062,51 16,799

M:001.001   Movimento terra euro 84´079,63 3´307,15 3,933
M:001.002   Opere in cemento armato euro 502´553,96 120´971,25 24,071
M:001.003   Opere stradali euro 36´062,96 7´308,81 20,267
M:001.004   Sistemazione idraulica euro 336´089,16 29´475,30 8,770

M:002 2° INTERVENTO (Tratto Armo Basso) euro 406´120,80 48´354,12 11,906

M:002.001   Movimento terra euro 130´375,64 0,00 0,000
M:002.002   Opere in cemento armato euro 126´546,54 33´094,61 26,152
M:002.004   Sistemazione idraulica euro 149´198,62 15´259,51 10,228

TOTALE  euro 1´364´906,51 209´416,63 15,343

  Reggio Calabria, 20/12/2021

Il Tecnico

A   R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: Città Mteropolitana di Reggio Calabria  rogetto definitivo\9.Elaborati economici\) v.1/53]
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