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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI REGGIO
CALABRIA. CODICE RENDIS 18IR003/G4. CUP: J35J1900018001 -
CIG: 876826592C

COMMITTENTE: | Citta Mteropolitana di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 20/12/2021

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
21CL.PRE.O
0110.020.a

2
21CL.PRE.O
0110.030.a

3
21CL.PRE.O
0120.010.a

4
21CL.PR.E.O
0150.040.a

5
21CL.PRE.O
0160.010.a

6
21CL.PRE.O
0160.010.c

7
21CL.PRE.O
0160.010.e

8
21CL.PRE.O
0160.010.9

9
21CL.PRE.O
0160.010.1

10
21CL.PRE.O
0160.010.p

11
21CL.PRE.O
0310.010.a

12
21CL.PRE.O
0310.020.a

LAVORI A MISURA

SCAVO DI SPLATEAMENTO Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In
rocce sciolte
SOMMANO mc

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il ... & in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO
Scavo a sezione obbligata fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di
eventudi acque, fino ad un b ... re in rocce scidlte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
Iapillo, terreno vegetae e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccani
... adi viaggio alo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali di risulta

SOMMANO mc

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprendet ... el'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01

SOMMANO kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende t ... to smatimento autorizzando la corresponsione degli
oneri relativi. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02

SOMMANO kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprendet ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.

SOMMANO kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende t .. evidenza oggettiva dell'avvenuto smatimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Plastica CER 17.12.03.

SOMMANO kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. 1l prezzo comprende t ... Itimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO kg

CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto
autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprendet ... nza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la
corresponsione degli oneri relativi. Terre erocce CER 17.05.04.

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturai, a dosaggio
con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni Fornitura e posa in opera di
conglomerét ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza carateristica e conforme
ala norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di
conglom ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione
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A RIPORTARE

625'678,98

38003,45
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NuUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 625'678,98 38°003,45
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmg
SOMMANO mc 913,89 150,91 137°915,14 12'508,91| 9,070
13 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in
21CL.PR.E.O |opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e
0310.030.a |conf ..., cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe
di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmqg
SOMMANO mc 557,80 157,43 87'814,45 7'674,98| 8,740
14 Sovrapprezzo per impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristallizzazione
21CL.PR.E.O |Impermeabilizzazione del Calcestruzzo per Cristalizzazione Sistema ecologico di
0320.020.a |impermeabilizzazione d ... rasportatore degli inerti 0 nella pesa degli inerti onde ottenere
una perfetta omogenei zzazione. Per ogni kg di additivo
SOMMANO kg 65,00 18,98 1'233,70 0,00
15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
21CL.PR.E.O |[semplici 0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualungue tipo rette o
0330.010.a |centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 589,19 41,69 24'563,33 14'131,28| 57,530
16 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
21CL.PR.E.O |[semplici 0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualungue tipo rette o
0330.010.b |centinate per ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per operein elevazione
SOMMANO mq, 3319,21 47,24 156°799,48 76'894,47| 49,040
17 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.O |acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
0340.010.a |sagomat ... B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - ata duttilitd) in conformita a
D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg| 89145,23 2,30 205'034,03 41°273,35| 20,130
18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
21CL.PR.E.O |conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di rete in acciaio eettrosadata a
0340.020.a |maglia ... ure, ecc. Rete in acciaio el ettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 652,63 2,47 1'612,00 311,92 19,350
19 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm Fornitura e posain opera di
21CL.PR.E.O |redlizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm, compreso
0740.040.a |awvi ... pattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia
grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm
SOMMANO mc 105,90 32,00 3'388,80 0,00
20 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
21CL.PR.E.O |bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto,
1210.060.b |flessibi ... on sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di ameno
15 cm dlle testate del teli: spessore 4 mm
SOMMANO mq 119,25 16,02 1'910,39 370,42| 19,390
21 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri
21CL.PR.E.O |interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone
1260.030.a |Kra ... irregolarita della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm a bordi
mediante pannelli in bentonite sodica
SOMMANO mq 51,00 34,96 1'782,96 237,85| 13,340
22 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso adoppio strato, anorma UNI EN 1338 Fornitura
21CL.PR.E.O |e posain opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
2220.010.a |EN 13 ... e dacircoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm
finitura superiore standard colore grigio
SOMMANO mq 16,00 34,74 555,84 124,29 22,360
23 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in
21CL.PR.L.O |opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
240.130.e  |dimentazione elettrica in polie ... erain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90
SOMMANO m 40,00 5,19 207,60 76,00, 36,610
24 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi
21CL.PR.R.0|meccanici Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
A RIPORTARE 1'248°496,70 191'606,92
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NuUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 1'248°496,70 191°606,92
0120.080.a |me ... to; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici
SOMMANO mc|  3'601,19 6,22 22°399,40 4'347,72) 19,410
25 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
21CL.PR.R.0 |autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0130.010.a |gli eventuali oneri di discaricaautorizzata. per trasporti finoa 10 km
SOMMANO mc|  3'177,00 857 27°226,89 0,00
26 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE NON IN
21CL PRU.O RRRSAIONE SRIfiia R Psif ermadh bbseiammiaiRaronie R pebimspi e od dto
240.090.b modulo (PP HM) interamente a norma UN ... li di linea. Esclisi i pezzi specidi di
SOMMANO m 32,00 37,48 17199,36 127,37| 10,620
27 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di
21CL.PR.U.0|raccordo pedonae, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
420.010.d |vibrato con impronte lat ... ateriale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620,
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
SOMMANO cad 4,00 56,94 227,76 106,20| 46,630
28 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
21CL.PR.U.O|Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
510.050.a |asfalto compresso o colato, con esclusi ... dl'interno del cantiere; con misurazione del
volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 33,00 17,69 583,77 25,10, 4,300
29 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO
21CL.PR.U.0|BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posain
520.170.a  |opera di conglomerato bituminoso per strati di base p ... esa altresi ogni lavorazione ed
onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d arte. Misurato compattato in opera
SOMMANO mc 8,71 156,89 1'366,51 2391 1,750
30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.O|conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
520.180.a  |aggreg ... saadtresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 6,09 185,43 1'129,27 29,59 2,620
31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO
21CL.PR.U.0|BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa
520.190.a  |in operadi conglomerato bituminoso per st ... saaltresi ogni lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Misurato compattato in opera.
SOMMANO mc 2,61 231,73 604,82 15,85/ 2,620
32 Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 Fornitura e posa in opera di cordoni per
21CL.PR.U.O|marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo
530.020.b  |di fondazio ... per dareil lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio:
Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100
SOMMANO m 16,00 24,17 386,72 114,24/ 29,540
33 BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2
21CL.PR.U.O|Forniturae posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,
540.040.a |cat. H 2, conforme a ... attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera
di sicurezzain acciaio zincato acaldo H2 bordo ponte
SOMMANO m 31,80 228,84 7277,11 2'237,71| 30,750
34 Gemme rifrangenti su supporto metalico Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti
21CL.PR.U.O|su barriere stradali.
540.160.a SOMMANO cad 40,00 2,81 112,40 44,80/ 39,860
35 GIUNTI IN GOMMA ARMATA Fornitura e posa in opera di giunti streddi di
21CL.PR.U.O|dilatazione ed impermeabili a livello della pavimentazione, per impalcati da ponte e
570.010.a  |viadotti con travate in ... ino a 100 mm, escluso ogni onere di deviazione traffico e
guardiania. Per giunti aventi escursione da 25 mm fino amm 50
SOMMANO m 1500] 1494,12 22'411,80 4383,75 19,560
36 FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
21CL.PR.U.O|TIPO 8X10, MARCATI CE Fornitura e posa di gabbioni in rete metalica a doppia
930.015.b  |torsione tipo 8x10, marcati CE in acc ... te certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. Gabbioni in rete metallica adoppiatorsionetipo 8x10H=1m
A RIPORTARE 1'333'422,51 203'063,16

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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N INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P o
RIPORTO 1333'422,51 203'063,16
SOMMANO mc| 15955 197,33 31°484,00 6'353,47| 20,180
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1'364'906,51 209416,63 15,343
TOTALE euro 1°364'906,51 200416,63 15,343

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1°364°906,51 209'416,63| 15,343
M:001 1° INTERVENTO (Tratto Armo alto) euro 958785,71 161°062,51| 16,799
M:001.001 Movimento terra euro 84°079,63 3'307,15| 3,933
M:001.002 Operein cemento armato euro 502'553,96 120971,25| 24,071
M:001.003 Opere stradali euro 36062,96 7°308,81| 20,267
M:001.004 Sistemazione idraulica euro 336089,16 29°475,30| 8,770
M:002 2° INTERVENTO (Tratto Armo Basso) euro 406°120,80 48'354,12| 11,906
M:002.001 Movimento terra euro 130°375,64 0,00, 0,000
M:002.002 Opere in cemento armato euro 126'546,54 33094,61| 26,152
M:002.004 Sistemazione idraulica euro 149°198,62 15259,51| 10,228
TOTALE euro 1°364°906,51 209'416,63| 15,343

Reggio Calabria, 20/12/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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