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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1° INTERVENTO (Tratto Armo alto) (SpCat 1)
Movimento terra (Cat 1)
1/3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con
21CL.PR.R.O|l'ausilio di mezzi meccanici Rinterro con materiale di risulta
0120.080.a |proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di me ... to; compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici
Sez. 1 - Sez. 2 *(lung.=29+27) 0,50 56,00 7,500 210,00
Sez. 2 - Sez. 3 *(lung.=27+16) 0,50 43,00 11,770 253,06
Sez. 3 - Sez. 4 *(lung.=16+12) 0,50 28,00 14,900 208,60
Sez. 4 - Sez. 5 *(lung.=12+7) 0,50 19,00 11,600 110,20
Sez. 5 - Sez. 6 *(lung.=7+6) 0,50 13,00 13,400 87,10
Sez. 6 - Sez. 7 *(lung.=6+8) 0,50 14,00 36,200 253,40
Sez. 7 - Sez. 8 *(lung.=8+6) 0,50 14,00 24,800 173,60
Sez. 8- Sez. 9 *(lung.=6+5) 0,50 11,00 28,800 158,40
Sez. 9 - Sez. 10 *(lung.=5+8) 0,50 13,00 26,200 170,30
Sez. 10 - Sez. 11 *(lung.=8+7) 0,50 15,00 20,150 151,13
Sez. 11 - Sez. 12 *(lung.=7+16) 0,50 23,00 16,200 186,30
Sez. 12 - Sez. 13 *(lung.=16+3) 0,50 19,00 35,100 333,45
Sez. 13 - Sez. 14 *(lung.=3+7) 0,50 10,00 49,700 248,50
Sez. 14 - Sez. 15 *(lung.=7+4) 0,50 11,00 35,500 195,25
SOMMANO mc 2'739,29 6,22 17°038,38,
2/4 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materiae proveniente dai lavori
0160.010.a |privo di scorie e frammenti diversi. |l prezzo comprende t ...
dl'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01
Stimati 10 mc 10,00 700,000/  7°000,00
SOMMANO kg 7°000,00 0,05 350,00
3/5 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
0160.010.c |privo di scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende t ... to
smatimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
Stimati 5mc 5,00 2400,000| 12°000,00
SOMMANO kg 12°000,00 0,10 1'200,00
4/6 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
0160.010.e |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... nza
oggettiva dell'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
Stimati 2mc 2,00 7850,000| 157700,00
SOMMANO kg 15'700,00 0,05 785,00
5/7 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
0160.010.g |privo di scorie e frammenti diversi. || prezzo comprende t ... evidenza
oggettiva dell'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Plastica CER 17.12.03.
Stimati 5mc 5,00 900,000/  47500,00
SOMMANO kg 4'500,00 0,25 1'125,00
6/8 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materide proveniente dai lavori
A RIPORTARE 20°498,38
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°498,38
0160.010.I  |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... Itimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.
Stimati 3 mc 3,00 2000,000|  6°000,00
SOMMANO kg 6°000,00 0,19 1"140,00
719 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materidle proveniente dai lavori
0160.010.p |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... nza
oggettiva dell'avwenuto smatimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Terre erocce CER 17.05.04.
Stimati 1100 mc 1760
1100,00 1600,000 000,00
SOMMANO kg 1760
000,00 0,03 52°800,00
8/11 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
21CL.PR.R.0 |terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
0130.010.a |spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 4 (mc 10) 10,00
Vedi voce n° 5 (mc 5) 5,00
Vedi voce n° 6 (mc 2) 2,00
Vedi voce n° 7 (mc 5) 5,00
Vedi voce n° 8 (mc 3) 3,00
Vedi voce n° 9 (mc 1000) 1°100,00
SOMMANO mc 1'125,00 857 9'641,25
Operein cemento armato (Cat 2)
9/12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
21CL.PR.E.O |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0310.010.a |prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat ... a perfetta
regola darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Magrone per Scatolare 17,30 7,900 0,100 13,67
Magrone per argini
Sez. 2-Sez. 2.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 5,90 2,700 0,100 1,59
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,90 2,500 0,100 1,48
Sez. 2.1-Sez. 3
Fondazione muro argine sx idraulica (media dtezze tavola profilo) 5,90 2,500 0,100 1,48
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,90 2,500 0,100 1,48
Sez. 3-Sez. 3.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 7,55 2,500 0,100 1,89
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,55 2,500 0,100 1,89
Sez. 3.1-Sez. 4
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 7,55 2,500 0,100 1,89
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 7,55 2,500 0,100 1,89
Sez. 4-Sez.5
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 11,10 2,500 0,100 2,78
Sez. 5-Sez. 6
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,500 0,100 3,05
Sez. 6 - Sez. 6.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,45 2,500 0,100 2,11
Sez. 6.1- Sez. 6.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 16,90 2,500 0,100 4,23
Sez. 6.2-Sez. 7
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,45 2,500 0,100 2,11
Sez. 7-Sez. 7.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,84 2,500 0,100 0,71
Sez. 7.1-Sez. 7.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,50 2,500 0,100 2,13
Sez. 7.2-Sez. 7.3
A RIPORTARE 44,38 84°079,63
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44,38 84°079,63
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,70 2,500 0,100 1,43
Sez. 7.3- Sez. 8
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,70 2,500 0,100 1,43
Sez. 8- Sez. 8.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 14,00 2,500 0,100 3,50
Sez. 8.1- Sez. 8.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,00 2,500 0,100 1,75
Sez. 8.2-Sez. 9
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,00 2,500 0,100 1,75
Sez. 9-Sez. 9.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,05 2,500 0,100 3,26
Sez. 9.1- Sez. 10
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,05 2,500 0,100 3,26
Sez. 10 - Sez. 10.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 9,65 2,500 0,100 241
Sez. 10.1- Sez. 11
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 9,65 2,500 0,100 241
Sez. 11- Sez. 11.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 4,00 2,500 0,100 1,00
Sez. 11.1- Sez. 11.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,00 2,500 0,100 2,00
Sez. 11.2 - Sez. 12
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 4,20 2,500 0,100 1,05
Sez. 12- Sez. 12.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 8,95 2,500 0,100 2,24
Sez. 12.1- Sez. 12.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,500 0,100 2,24
Sez. 12.2 - Sez. 12.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,500 0,100 2,24
Sez. 12.3 - Sez. 13
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,500 0,100 2,24
Sez. 13- Sez. 13.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,500 0,100 3,05
Sez. 13.1 - Sez. 13.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,500 0,100 3,05
Sez. 13.2- Sez. 13.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,500 0,100 3,05
Sez. 13.3 - Sez. 14
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,500 0,100 3,05
Sez. 14 - Sez. 14.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,90 2,500 0,100 2,23
Sez. 14.1 - Sez. 14.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,30 2,500 0,100 3,33
Sez. 14.2 - Sez. 15
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,30 2,500 0,100 3,33
SOMMANO mc 99,68 94,11 9°380,88
10/13 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
21CL.PR.E.O |caratteristica e conforme ala norma UNI EN 206; dimensione massima
0310.020.a |degli inerti Fornitura e posain operadi conglom ... , cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmg
Nuovo scatolare - fondazione 16,90 7,500 1,000 126,75
Fondazione per argini
Sez. 2-Sez. 2.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 5,90 2,500 0,500 7,38
5,90 0,400 0,800 1,89
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,90 2,300 0,500 6,79
5,90 0,400 0,800 1,89
Sez. 21-Sez. 3
Fondazione muro argine sx idraulica (media dtezze tavola profilo) 5,90 2,300 0,500 6,79
5,90 0,400 0,800 1,89
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,90 2,300 0,500 6,79
5,90 0,400 0,800 1,89
Sez. 3-Sez. 3.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 7,55 2,300 0,500 8,68
7,55 0,400 0,800 2,42
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,55 2,300 0,500 8,68
7,55 0,400 0,800 2,42
A RIPORTARE 184,26 93'460,51
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 184,26 93'460,51
Sez. 3.1-Sez. 4
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 7,55 2,300 0,500 8,68
7,55 0,400 0,800 2,42
Fondazione muro argine sx idraulica (media dtezze tavola profilo) 7,55 2,300 17,37
7,55 0,400 0,800 2,42
Sez. 4-Sez. 5
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 11,10 2,300 0,500 12,77
11,10 0,400 0,800 3,55
Sez. 5-Sez. 6
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,300 0,500 14,03
12,20 0,400 0,800 3,90
Sez. 6- Sez. 6.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,45 2,300 0,500 9,72
8,45 0,400 0,800 2,70
Sez. 6.1- Sez. 6.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 16,90 2,300 0,500 19,44
16,90 0,400 0,800 541
Sez. 6.2-Sez. 7
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,45 2,300 0,500 9,72
8,45 0,400 0,800 2,70
Sez. 7-Sez. 7.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,84 2,300 0,500 3,27
2,84 0,400 0,800 0,91
Sez. 7.1-Sez. 7.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 8,50 2,300 0,500 9,78
8,50 0,400 0,800 2,72
Sez. 7.2-Sez. 7.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,70 2,300 0,500 6,56
5,70 0,400 0,800 1,82
Sez. 7.3-Sez. 8
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 5,70 2,300 0,500 6,56
5,70 0,400 0,800 1,82
Sez. 8- Sez. 8.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 14,00 2,300 0,500 16,10
14,00 0,400 0,800 4,48
Sez. 8.1- Sez. 8.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,00 2,300 0,500 8,05
7,00 0,400 0,800 2,24
Sez. 8.2-Sez. 9
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 7,00 2,300 0,500 8,05
7,00 0,400 0,800 2,24
Sez. 9-Sez. 9.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,05 2,300 0,500 15,01
13,05 0,400 0,800 4,18
Sez. 9.1- Sez. 10
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,05 2,300 0,500 15,01
13,05 0,400 0,800 4,18
Sez. 10 - Sez. 10.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 9,65 2,300 0,500 11,10
9,65 0,400 0,800 3,09
Sez. 10.1- Sez. 11
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 9,65 2,300 0,500 11,10
9,65 0,400 0,800 3,09
Sez. 11- Sez. 11.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 4,00 2,300 0,500 4,60
4,00 0,400 0,800 1,28
Sez. 11.1- Sez. 11.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,00 2,300 0,500 9,20
8,00 0,400 0,800 2,56
Sez. 11.2 - Sez. 12
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 4,20 2,300 0,500 4,83
4,20 0,400 0,800 134
Sez. 12- Sez. 12.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 8,95 2,300 0,500 10,29
8,95 0,400 0,800 2,86
Sez. 12.1- Sez. 12.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,300 0,500 10,29
8,95 0,400 0,800 2,86
Sez. 12.2- Sez. 12.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,300 0,500 10,29
8,95 0,400 0,800 2,86
A RIPORTARE 503,71 93'460,51
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 503,71 93'460,51
Sez. 12.3- Sez. 13
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,95 2,300 0,500 10,29
8,95 0,400 0,800 2,86
Sez. 13- Sez. 13.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,300 0,500 14,03
12,20 0,400 0,800 3,90
Sez. 13.1 - Sez. 13.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,300 0,500 14,03
12,20 0,400 0,800 3,90
Sez. 13.2- Sez. 13.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,300 0,500 14,03
12,20 0,400 0,800 3,90
Sez. 13.3 - Sez. 14
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 12,20 2,300 0,500 14,03
12,20 0,400 0,800 3,90
Sez. 14- Sez. 14.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 8,90 2,300 0,500 10,24
8,90 0,400 0,800 2,85
Sez. 14.1 - Sez. 14.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,30 2,300 0,500 15,30
13,30 0,400 0,800 4,26
Sez. 14.2 - Sez. 15
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 13,30 2,300 0,500 15,30
13,30 0,400 0,800 4,26
Formazione di rampe per accesso scatolare 2,00 7,00 7,500 0,200 21,00
Formazione platea antierosiva a monte dell'attraversamento 194,00 0,300 58,20
Formazione platea antierosiva a valle dell'attraversamento 15,90 10,000 0,300 47,70
Reslizzazione soglia a valle della platea antierosiva 15,90 1,000 1,000 15,90
SOMMANO mc 783,59 150,91 118'251,57
11/14 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione:
21CL.PR.E.O |Fornitura e posa in operadi conglomerato cementizio fornito e posto in
0310.030.a |opera, a resistenza caratteristica e conf ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmgq
Nuovo scatolare - Spalle 2,00 7,50 0,600 2,900 26,10
Nuovo scatolare - Pilacentrale 1,00 7,50 0,600 2,900 13,05
Nuovo scatolare - Solettone 1,00 15,90 7,500 0,500 59,63
Muri argine
Sez. 2-Sez. 2.1
Paramento muro argine sx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=(3,75+4)) 0,50 5,90 0,300 7,750 6,86
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,75+4) 0,50 5,90 0,300 7,750 6,86
Sez. 2.1-Sez. 3
Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,8+3,5) 0,50 5,90 0,300 7,300 6,46
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,8+3,5) 0,50 5,90 0,300 7,300 6,46
Sez. 3-Sez. 3.1
Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,3+3,7) 0,50 7,55 0,300 7,000 7,93
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,55) 0,50 7,55 0,300 6,750 7,64
Sez. 3.1-Sez. 4
Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,55) 0,50 7,55 0,300 6,750 7,64
Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,55) 0,50 7,55 0,300 6,750 7,64
Sez. 4-Sez. 5
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,05+3,6) 0,50 11,10 0,300 6,650 11,07
Sez. 5-Sez. 6
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,6) 0,50 12,20 0,300 6,700 12,26
Sez. 6-Sez. 6.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,6) 0,50 8,45 0,300 6,700 8,49
Sez. 6.1- Sez. 6.2
A RIPORTARE 188,09 211'712,08

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

188,09

211'712,08

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,8)

Sez. 6.2-Sez. 7

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,3+3,7)

Sez. 7-Sez. 7.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,7+3,85)

Sez. 7.1-Sez. 7.2

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,35+3,8)

Sez. 7.2-Sez. 7.3

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,3+3,6)

Sez. 7.3- Sez. 8

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,42)

Sez. 8- Sez. 8.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,92+3,7)

Sez. 8.1- Sez. 8.2

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,55)

Sez. 8.2-Sez. 9

Paramento muro argine dx idraulica (media dtezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,05+3,42)

Sez. 9-Sez. 9.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,6)

Sez. 9.1- Sez. 10

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,7)

Sez. 10 - Sez. 10.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,23+3,65)

Sez. 10.1- Sez. 11

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,15+3,6)

Sez. 11- Sez. 11.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,38)

Sez. 11.1- Sez. 11.2

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,88+3,4)

Sez. 11.2 - Sez. 12

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,93+3,2)

Sez. 12 - Sez. 12.1

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,6)

Sez. 12.1- Sez. 12.2

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,5)

Sez. 12.2 - Sez. 12.3

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,4)

Sez. 12.3 - Sez. 13

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,9+3,3)

Sez. 13- Sez. 13.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,8+3,35)

Sez. 13.1- Sez. 13.2

Paramento muro argine dx idraulica (media dtezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=2,85+3,38)

Sez. 13.2 - Sez. 13.3

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,9+3,45)

Sez. 13.3-Sez. 14

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,95+3,5)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

16,90

8,45

2,84

8,50

5,70

5,70

14,00

7,00

7,00

13,05

13,05

9,65

9,65

4,00

8,00

4,20

8,95

8,95

8,95

8,95

12,20

12,20

12,20

12,20

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

6,900

7,000

7,550

7,150

6,900

6,520

6,620

6,750

6,470

6,600

6,800

6,880

6,750

6,480

6,280

6,130

6,800

6,600

6,400

6,200

6,150

6,230

6,350

6,450

17,49

8,87

3,22

9,12

5,90

557

13,90

7,09

6,79

12,92

13,31

9,96

9,77

3,89

7,54

3,86

9,13

8,86

8,59

8,32

11,25

11,40

11,62

11,80

A RIPORTARE

408,26

211'712,08

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408,26 211'712,08
Sez. 14 - Sez. 14.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,45) 0,50 8,90 0,300 6,450 8,61
Sez. 14.1- Sez. 14.2
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,95+3,65) 0,50 13,30 0,300 6,600 1317
Sez. 14.2 - Sez. 15
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola Carpenteria)
* (H/peso=3,15+3,85) 0,50 13,30 0,300 7,000 13,97
SOMMANO mc 444,01 157,43 69900,49
12/15 Sovrapprezzo per impermeabilizzazione del Calcestruzzo per
21CL.PR.E.O |Cristallizzazione = Impermeabilizzazione de  Calcestruzzo  per
0320.020.a |Cristalizzazione Sistema ecologico di impermeabilizzazione d ...
rasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti onde ottenere una
perfetta omogeneizzazione. Per ogni kg di additivo
Impermeabilizzazione del calcestruzzo 40,00
SOMMANO kg 40,00 18,98 759,20
13/ 16 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerti
21CL.PR.E.O |cementizi semplici o0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di
0330.010.a |qualungue tipo rette 0 centinate per ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
Nuovo scatolare - fondazione 2,00 16,90 1,000 33,80
Nuovo scatolare - fondazione 2,00 7,50 1,000 15,00
Fondazione per argini
Sez. 2-Sez. 2.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) 2,00 5,90 0,500 5,90
1,00 2,70 0,500 1,35
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 5,90 0,500 5,90
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 2.1-Sez. 3
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 2,00 5,90 0,500 5,90
1,00 2,30 0,500 1,15
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 5,90 0,500 5,90
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 3-Sez. 3.1
Fondazione muro argine sx idraulica (media dtezze tavola profilo) 2,00 7,55 0,500 7,55
1,00 2,30 0,500 1,15
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 7,55 0,500 7,55
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 3.1-Sez. 4
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 2,00 7,55 0,500 7,55
1,00 2,30 0,500 1,15
Fondazione muro argine sx idraulica (media dtezze tavola profilo) 2,00 7,55 0,500 7,55
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 4-Sez. 5
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 11,10 0,500 11,10
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 5-Sez. 6
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,20 0,500 12,20
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 6- Sez. 6.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,45 0,500 8,45
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 6.1 - Sez. 6.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 16,90 0,500 16,90
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 6.2-Sez. 7
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,45 0,500 8,45
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 7-Sez. 7.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 2,84 0,500 2,84
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 7.1-Sez. 7.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,50 0,500 8,50
A RIPORTARE 187,34 282'371,77

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187,34 282'371,77

1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 7.2-Sez. 7.3

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 5,70 0,500 5,70
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 7.3-Sez. 8

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 5,70 0,500 5,70
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 8- Sez. 8.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 14,00 0,500 14,00
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 8.1- Sez. 8.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 2,00 7,00 0,500 7,00
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 8.2-Sez. 9

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 7,00 0,500 7,00
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 9-Sez. 9.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 13,05 0,500 13,05
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 9.1 - Sez. 10

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 13,05 0,500 13,05
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 10 - Sez. 10.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 9,65 0,500 9,65
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 10.1- Sez. 11

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 9,65 0,500 9,65
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 11- Sez. 11.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 4,00 0,500 4,00
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 11.1- Sez. 11.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,00 0,500 8,00
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 11.2 - Sez. 12

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 4,20 0,500 4,20
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 12- Sez. 12.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,95 0,500 8,95
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 12.1- Sez. 12.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,95 0,500 8,95
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 12.2 - Sez. 12.3

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,95 0,500 8,95
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 12.3 - Sez. 13

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,95 0,500 8,95
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 13- Sez. 13.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 2,00 12,20 0,500 12,20
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 13.1 - Sez. 13.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,20 0,500 12,20
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 13.2- Sez. 13.3

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,20 0,500 12,20
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 13.3 - Sez. 14

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,20 0,500 12,20
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 14- Sez. 14.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 8,90 0,500 8,90
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 14.1 - Sez. 14.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 13,30 0,500 13,30
1,00 2,30 0,500 1,15

Sez. 14.2 - Sez. 15

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 13,30 0,500 13,30
1,00 2,30 0,500 1,15

Reslizzazione soglia a valle della platea antierosiva 2,00 15,90 1,000 31,80

A RIPORTARE 467,84 282'371,77

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

467,84

282'371,77

14/ 17
21CL.PRE.O
0330.010.b

SOMMANO mq

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerti
cementizi semplici o0 armati Fornitura e posa in opera di casseforme di
quaunque tipo rette o centinate per ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione

Nuovo scatolare - Spalle * (par.ug.=2,00* 2)

Nuovo scatolare - Pilacentrale * (par.ug.=1*2)

Nuovo scatolare - Solettone

Muri argine

Sez. 2-Sez. 2.1

Paramento muro argine sx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2,00* 0,5)* (H/peso=(3,75+4))

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,50)* (H/peso=3,75+4)

Sez. 2.1-Sez. 3

Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,8+3,5)

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,8+3,5)

Sez. 3-Sez. 3.1

Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,3+3,7)

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,2+3,55)

Sez. 3.1-Sez. 4

Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,2+3,55)

Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,2+3,55)

Sez. 4-Sez. 5

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,05+3,6)

Sez. 5-Sez. 6

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,1+3,6)

Sez. 6-Sez. 6.1

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,6)

Sez. 6.1- Sez. 6.2

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,8)

Sez. 6.2- Sez. 7

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,3+3,7)

Sez. 7-Sez. 7.1

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,7+3,85)

Sez. 7.1-Sez. 7.2

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,35+3,8)

Sez. 7.2-Sez. 7.3

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,3+3,6)

Sez. 7.3- Sez. 8

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,42)

Sez. 8- Sez. 8.1

Paramento muro argine dx idraulica (media dtezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,92+3,7)

Sez. 8.1- Sez. 8.2

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,55)

Sez. 8.2-Sez. 9

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,05+3,42)

4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,50
7,50
7,50
15,90
7,00

5,90

5,90

5,90

5,90

7,55

7,55

7,55

7,55

11,10

12,20

8,45

16,90

8,45

2,84

8,50

5,70

5,70

14,00

7,00

7,00

7,500

2,900
2,900
0,500
0,500

7,750

7,750

7,300

7,300

7,000

6,750

6,750

6,750

6,650

6,700

6,700

6,900

7,000

7,550

7,150

6,900

6,520

6,620

6,750

6,470

467,84

87,00
43,50
7,50
15,90
105,00

45,73

45,73

43,07

43,07

52,85

50,96

50,96

50,96

73,82

81,74

56,62

116,61

59,15

21,44

60,78

39,33

37,16

92,68

47,25

45,29

41,69

19'504,25|

A RIPORTARE

1'374,10

301'876,02
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'374,10 301'876,02
Sez. 9-Sez. 9.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,6) 1,00 13,05 6,600 86,13
Sez. 9.1- Sez. 10
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,7) 1,00 13,05 6,800 88,74
Sez. 10 - Sez. 10.1
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,23+3,65) 1,00 9,65 6,880 66,39
Sez. 10.1- Sez. 11
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,15+3,6) 1,00 9,65 6,750 65,14
Sez. 11- Sez. 11.1
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,38) 1,00 4,00 6,480 25,92
Sez. 11.1- Sez. 11.2
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,88+3,4) 1,00 8,00 6,280 50,24
Sez. 11.2 - Sez. 12
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,93+3,2) 1,00 4,20 6,130 25,75
Sez. 12 - Sez. 12.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,2+3,6) 1,00 8,95 6,800 60,86
Sez. 12.1- Sez. 12.2
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,5) 1,00 8,95 6,600 59,07
Sez. 12.2 - Sez. 12.3
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,4) 1,00 8,95 6,400 57,28
Sez. 12.3 - Sez. 13
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,9+3,3) 1,00 8,95 6,200 55,49
Sez. 13- Sez. 13.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,8+3,35) 1,00 12,20 6,150 75,03
Sez. 13.1- Sez. 13.2
Paramento muro argine dx idraulica (media dtezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=2,85+3,38) 1,00 12,20 6,230 76,01
Sez. 13.2 - Sez. 13.3
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,9+3,45) 1,00 12,20 6,350 77,47
Sez. 13.3- Sez. 14
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,95+3,5) 1,00 12,20 6,450 78,69
Sez. 14 - Sez. 14.1
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3+3,45) 1,00 8,90 6,450 57,41
Sez. 14.1 - Sez. 14.2
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,95+3,65) 1,00 13,30 6,600 87,78
Sez. 14.2 - Sez. 15
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola Carpenteria)
* (H/peso=3,15+3,85) 1,00 13,30 7,000 93,10
SOMMANO mq 2'560,60 47,24 120'962,74
15/18 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e
21CL.PR.E.O |posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato
0340.010.a |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomat ... B450C (diametri
compresi tra 6 e 40 mm - dta duttilitd) in conformita a D.M.
17.01.2018 Acciaio in barre per armature
Nuovo attraversamento Sez. 1
POS.1 - 7fi18 - 1.998 kg/ml 53,00 16,76 1,998 177478
53,00 0,80 1,998 84,72
POS.2 - 6fi18 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=6*7,5) 45,00 16,76 1,998/ 1'506,89
45,00 0,80 1,998 71,93
POS.3 - 1fi18 - 1.998 kg/ml 8,00 316 1,998 50,51
POS.4 - 1fi18 - 1.998 kg/ml 8,00 3,16 1,998 50,51
POS.5 - 9fi18 - 1.998 kg/ml 68,00 511 1,998 694,27
A RIPORTARE 4'233,61 422'838,76

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4233,61 422'838,76
POS.6 - 9fi18 - 1.998 kg/ml 68,00 511 1,998 694,27
POS.7 - 8fi18 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=8*7,5) 60,00 511 1,998 612,59
POS.8 - 8fi18 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=8*7,5) 60,00 511 1,998 612,59
POS.9 - 8fi18 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=8*7,5) 60,00 511 1,998 612,59
POS.10 - 8fi18 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=8*7,5) 60,00 511 1,998 612,59
POS.11 - 9fi18 - 1.998 kg/ml 68,00 18,30 1,998 2'486,31
68,00 0,80 1,998 108,69
POS.12 - 8fi18 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8*7,5) 60,00 18,30 1,998/ 2193,80
60,00 0,80 1,998 95,90
POS.13 - 2fi18 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=2*7,5) 15,00 4,14 1,998 124,08
ferri di ripartizione solettone fi10/20 - 0.617 kg/ml * (par.ug.=2* (15,84/
0,2)) 158,40 7,44 0,617 727,13
ferri di ripartizione spalla fi10/17 - 0.617 kg/ml * (par.ug.=2*(2,9/0,17)) 34,12 7,44 0,617 156,63
ferri di ripartizione spalla centrale fi10/17 - 0.617 kg/ml * (par.ug.=2*
(2,9/0,17)) 34,12 7,44 0,617 156,63
ferri di ripartizione spalle fi10/17 - 0.617 kg/ml * (par.ug.=2*(2,9/0,17)) 34,12 7,44 0,617 156,63
ferri di ripartizione fondazione fi10/17 - 0.617 kg/ml * (par.ug.=2*
(16,84/0,17)) 198,12 7,44 0,617 909,47
ganci solettone 6fi8/mq - 0.395 kg/ml * (par.ug.=6* (15,84* 7,44)) 707,10 0,50 0,395 139,65
ganci spalla 6fi8/mq - 0.395 kg/ml *(par.ug.=6* (7,44* 2,84)) 126,78 0,60 0,395 30,05
ganci spallacentrale 6fi8/mq - 0.395 kg/ml * (par.ug.=6* (7,44* 2,84)) 126,78 0,70 0,395 35,05
ganci spalla 6fi8/mq - 0.395 kg/ml * (par.ug.=6* (7,44* 2,84)) 126,78 0,60 0,395 30,05
ganci fondazione 6fi8/mq - 0.395 kg/ml * (par.ug.=6* (16,84* 7,44)) 751,74 1,00 0,395 296,94
Muri arginesez. 2 - sez. 2.1 (hvar. 3.75m-4.00m) - L =590 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,84+4,11)*0,5) 15,00 3,98 1,578 94,21
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 3,98 1,578 94,21
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 24,00 2,46 1,998 117,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 1,41 1,578 33,37
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 1,41 1,578 33,37
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 15,00 3,22 1,208 58,35
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 15,00 3,22 1,208 58,35
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 15,00 3,06 1,208 55,45
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 26,00 5,84 1,578 239,60
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 30,00 5,84 1,578 276,47
9,00 5,84 1,578 82,94
Muri arginesez. 2.1 -sez. 3(hvar. 350m-3.80m)-L =590m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,62+3,92)*0,5) 15,00 3,77 1,578 89,24
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 3,77 1,578 89,24
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 24,00 2,46 1,998 117,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 141 1,578 33,37
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 15,00 1,41 1,578 33,37
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 15,00 3,02 1,208 54,72
POS 7 - fi14/40 - 1.20 kg/ml 15,00 3,02 1,208 54,72
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 15,00 3,06 1,208 55,45
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 26,00 5,84 1,578 239,60
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 5,84 1,578 221,17
9,00 5,84 1,578 82,94
Muri arginesez. 3-sez. 3.1 (hvar. 3.30m-3.70m)-L =7.55m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,42+3,82)*0,5) 19,00 3,62 1,578 108,53
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 3,62 1,578 108,53
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=7,55/0,25) 30,20 2,46 1,998 148,44
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 141 1,578 42,27
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 141 1,578 42,27
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,02 1,208 69,32
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,02 1,208 69,32
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,06 1,208 70,23
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 7,49 1,578 283,66
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 7,49 1,578 283,66
9,00 7,49 1,578 106,37
Muri arginesez. 3.1 -sez. 4 (hvar. 3.20m-3.55m) - L =7.55m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,32+3,64)/2) 19,00 3,48 1,578 104,34
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 3,48 1,578 104,34
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=7,55/0,25) 30,20 2,46 1,998 148,44
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 141 1,578 42,27
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 19,00 141 1,578 42,27
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,02 1,208 69,32
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,02 1,208 69,32
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 19,00 3,06 1,208 70,23
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 7,49 1,578 260,02
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 7,49 1,578 283,66
A RIPORTARE 19'768,12 422'838,76

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria




pag. 13

NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'768,12 422'838,76
9,00 7,49 1,578 106,37
Muri arginesez. 4-sez. 5 (hvar. 3.05m-3.60m)-L=11.10m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,14+3,69)* 0,5) 28,00 3,42 1,578 151,11
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 28,00 3,42 1,578 151,11
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=11,1/0,25) 44,40 2,46 1,998 218,23
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 28,00 141 1,578 62,30
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 28,00 141 1,578 62,30
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 28,00 3,02 1,208 102,15
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 28,00 3,02 1,208 102,15
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 28,00 3,06 1,208 103,50
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 11,04 1,578 383,26
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 11,04 1,578 418,11
9,00 11,04 1,578 156,79
Muri arginesez. 5- sez. 6 (hvar. 3.10m-3.60 m) - L =12.20 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,19+3,69)/2) 31,00 3,44 1,578 168,28
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,00 3,42 1,578 167,30
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 49,00 2,46 1,998 240,84
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,00 141 1,578 68,97
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,00 141 1,578 68,97
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,00 3,02 1,208 113,09
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,00 3,02 1,208 113,09
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,00 3,06 1,208 114,59
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
9,00 12,14 1,578 172,41
Muri arginesez. 6 - sez. 6.1 (hvar. 3.10m-3.60m) - L =845m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,14+3,69)*0,5) 21,00 3,42 1,578 113,33
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 3,42 1,578 113,33
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 34,00 2,46 1,998 167,11
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 141 1,578 46,72
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 141 1,578 46,72
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,06 1,208 77,63
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 8,39 1,578 291,27
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,39 1,578 317,75
9,00 8,39 1,578 119,15
Muri arginesez. 6.1 - sez. 6.2 (hvar. 3.10m-3.80m) - L =16.90 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=16,9/0,4)* (lung.=(3,19+3,89)/
2) 42,25 3,54 1,578 236,01
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 42,50 3,54 1,578 237,41
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=16,9/0,25) 67,60 2,46 1,998 332,26
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 42,25 141 1,578 94,01
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 42,25 141 1,578 94,01
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 42,25 3,02 1,208 154,13
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 42,25 3,02 1,208 154,13
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 42,25 3,06 1,208 156,18
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 16,84 1,578 637,76
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 16,84 1,578 637,76
9,00 16,84 1,578 239,16
Muri arginesez. 6.2 -sez. 7 (hvar. 3.30m-3.70m) - L =845m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,39+3,79)/2) 21,00 3,59 1,578 118,97
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 3,59 1,578 118,97
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8,45/0,25) 33,80 2,46 1,998 166,13
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 1,41 1,578 46,72
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 1,41 1,578 46,72
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,06 1,208 77,63
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 8,39 1,578 291,27
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,39 1,578 317,75
9,00 8,39 1,578 119,15
Muri arginesez. 7-sez. 7.1 (hvar. 3.70m-3.85m) - L =284 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=2,85/0,4)* (lung.=(3,79+3,94)/
2) 7,13 3,87 1,578 4354
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 7,00 3,87 1,578 42,75
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=2,85/0,25) 11,40 2,46 1,998 56,03
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 7,00 1,41 1,578 15,57
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 7,00 1,41 1,578 15,57
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 7,00 3,02 1,208 25,54
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 7,00 3,02 1,208 25,54
A RIPORTARE 30°032,70 422'838,76

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30032, 70 422'838,76
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 7,00 3,06 1,208 25,88
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=13*2) 26,00 2,79 1,578 114,47
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 2,79 1,578 105,66
9,00 2,79 1,578 39,62
Muri arginesez. 7.1 - sez. 7.2 (hvar. 3.35m-3.80m) - L =85m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=8,5/0,4)* (lung.=(3,44+3,89)/2) 21,25 3,67 1,578 123,06
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 3,67 1,578 121,62
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8,5/0,25) 34,00 2,46 1,998 167,11
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 141 1,578 46,72
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 21,00 1,41 1,578 46,72
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,02 1,208 76,61
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 21,00 3,06 1,208 77,63
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 8,44 1,578 319,64
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,44 1,578 319,64
9,00 8,44 1,578 119,86
Muri arginesez. 7.2 - sez. 7.3 (hvar.3.30m -3.60m) - L =5.65m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=5,65/0,4)* (lung.=(3,39+3,69)/
2) 14,13 3,54 1,578 78,93
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 3,54 1,578 78,21
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=3,54/0,25) 14,16 2,46 1,998 69,60
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 141 1,578 31,15
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 1,41 1,578 31,15
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,02 1,208 51,07
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,02 1,208 51,07
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,06 1,208 51,75
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 5,59 1,578 211,70
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 5,59 1,578 211,70
9,00 5,59 1,578 79,39
Muri arginesez. 7.3-sez. 8 (hvar. 3.10m-3.4m)-L =5.65m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,19+3,49)/2) 14,13 334 1,578 74,47
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 334 1,578 73,79
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=5,65/0,25) 22,60 2,46 1,998 111,08
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 141 1,578 31,15
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 14,00 141 1,578 31,15
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,02 1,208 51,07
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,02 1,208 51,07
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 14,00 3,06 1,208 51,75
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=3,34/
0,3) 11,13 5,59 1,578 98,18
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 5,59 1,578 211,70
9,00 5,59 1,578 79,39
Muri arginesez. 8- sez. 8.1 (hvar. 290 m-3.70m) - L =14.00m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=14/0,4)* (lung.=(2,99+3,79)/2) 35,00 3,39 1,578 187,23
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 35,00 3,39 1,578 187,23
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=3,39/0,25) 13,56 2,46 1,998 66,65
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 35,00 141 1,578 77,87
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 35,00 141 1,578 77,87
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 35,00 3,02 1,208 127,69
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 35,00 3,02 1,208 127,69
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 35,00 3,06 1,208 129,38
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 13,94 1,578 527,94
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 13,94 1,578 527,94
9,00 13,94 1,578 197,98
Muri arginesez. 8.1 - sez. 8.2 (hvar.3.20m -3.55m) - L =7.00m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=7/0,4)* (lung.=(3,29+3,64)/2) 17,50 3,47 1,578 95,82
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 3,47 1,578 95,82
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=7/0,25) 28,00 2,46 1,998 137,62
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 141 1,578 38,94
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 141 1,578 38,94
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,02 1,208 63,84
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,02 1,208 63,84
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,06 1,208 64,69
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 6,94 1,578 262,83
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 6,94 1,578 262,83
9,00 6,94 1,578 98,56
Muri arginesez. 8.2 - sez. 9 (hvar. 3.05m-3.40m) - L =7.00 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,14+3,49)/2) 17,50 3,32 1,578 91,68
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 3,32 1,578 91,68
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 28,00 2,46 1,998 137,62
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 141 1,578 38,94
A RIPORTARE 37°443,19 422'838,76

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°443,19 422'838,76
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 17,50 141 1,578 38,94
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,02 1,208 63,84
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,02 1,208 63,84
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 17,50 3,06 1,208 64,69
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 6,94 1,578 240,93
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 6,94 1,578 262,83
9,00 6,94 1,578 98,56
Muri arginesez. 9- sez. 9.1 (hvar. 3.00m-3.60m) - L =13.00 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=13/0,4)* (lung.=(3,09+3,69)/2) 32,50 3,39 1,578 173,86
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 3,39 1,578 173,86
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=13/0,25) 52,00 2,46 1,998 255,58
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 141 1,578 72,31
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 141 1,578 72,31
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,02 1,208 118,57
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,02 1,208 118,57
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,06 1,208 120,14
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 12,94 1,578 449,23
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,94 1,578 490,06
9,00 12,94 1,578 183,77
Muri arginesez. 9.1 - sez. 10 (hvar. 3.10m-3.70 m) - L =13.00 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,19+3,79)/2) 32,50 3,49 1,578 178,98
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 3,49 1,578 178,98
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 52,00 2,46 1,998 255,58
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 1,41 1,578 72,31
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 32,50 141 1,578 72,31
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,02 1,208 118,57
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,02 1,208 118,57
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 32,50 3,06 1,208 120,14
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 12,94 1,578 490,06
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,94 1,578 490,06
9,00 12,94 1,578 183,77
Muri arginesez. 10 - sez. 10.1 (hvar. 3.25m-3.65m) - L =9.65m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=9,65/0,4)* (lung.=(3,39+3,79)/
2) 24,13 3,59 1,578 136,70
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 3,59 1,578 136,70
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=9,65/0,25) 38,60 2,46 1,998 189,72
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 1,41 1,578 53,69
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 141 1,578 53,69
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,02 1,208 88,03
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,02 1,208 88,03
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,06 1,208 89,20
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 9,59 1,578 363,19
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 9,59 1,578 363,19
9,00 9,59 1,578 136,20
Muri arginesez. 10.1 - sez. 11 (hvar. 3.15m-3.60m) - L =9.65m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=9,65/0,4)* (lung.=(3,24+3,69)/
2) 24,13 3,47 1,578 132,13
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 347 1,578 132,13
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=9,65/0,25) 38,60 2,46 1,998 189,72
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 1,41 1,578 53,69
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 24,13 141 1,578 53,69
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,02 1,208 88,03
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,02 1,208 88,03
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 24,13 3,06 1,208 89,20
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 9,59 1,578 363,19
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 9,59 1,578 363,19
9,00 9,59 1,578 136,20
Muri arginesez. 11 - sez. 11.1 (hvar. 3.10m-3.40 m) - L =4.00 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=4/0,4)* (lung.=(3,19+3,49)/2) 10,00 3,34 1,578 52,71
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,00 3,34 1,578 52,71
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=4/0,25) 16,00 2,46 1,998 78,64
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,00 1,41 1,578 22,25
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,00 141 1,578 22,25
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,00 3,02 1,208 36,48
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,00 3,02 1,208 36,48
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,00 3,06 1,208 36,96
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 394 1,578 136,78
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 3,94 1,578 149,22
9,00 3,94 1,578 55,96
Muri arginesez. 11.1 - sez. 11.2 (hvar. 290 m-3.40m)-L =8.00m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=8/0,4)* (lung.=(2,99+3,49)/2) 20,00 3,24 1,578 102,25
A RIPORTARE 46'954,64 422'838,76
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46'954,64 422'838,76
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 20,00 3,24 1,578 102,25
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8/0,25) 32,00 2,46 1,998 157,28
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 20,00 1,41 1,578 44,50
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 20,00 141 1,578 44,50
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 20,00 3,02 1,208 72,96
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 20,00 3,02 1,208 72,96
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 20,00 3,06 1,208 73,93
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 7,94 1,578 275,65
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 7,94 1,578 300,70
9,00 7,94 1,578 112,76
Muri arginesez. 11.2 - sez. 12 (hvar. 295m-3.20m)-L =4.2m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=4,2/0,4)* (lung.=(3,04+3,29)/2) 10,50 317 1,578 52,52
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,50 317 1,578 52,52
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=4,2/0,25) 16,80 2,46 1,998 82,57
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,50 141 1,578 23,36
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,50 1,41 1,578 23,36
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,50 3,02 1,208 38,31
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,50 3,02 1,208 38,31
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,50 3,06 1,208 38,81
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 20,00 4,14 1,578 130,66
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 4,14 1,578 156,79
9,00 4,14 1,578 58,80
Muri arginesez. 12 - sez. 12.1 (hvar. 320m-3.60m) - L =8.95m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=8,95/0,4)* (lung.=(3,29+3,69)/
2) 22,38 3,49 1,578 123,25
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 3,49 1,578 123,25
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8,95/0,25) 35,80 2,46 1,998 175,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 1,41 1,578 49,80
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,06 1,208 82,73
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
9,00 8,89 1,578 126,26
Muri arginesez. 12.1 - sez. 12.2 (hvar. 3.10m-350m) - L =8.95m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,19+3,59)/2) 22,38 3,39 1,578 119,72
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 3,39 1,578 119,72
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 35,80 2,46 1,998 175,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,06 1,208 82,73
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
9,00 8,89 1,578 126,26
Muri arginesez. 12.2 - sez. 12.3 (hvar. 3.00m-3.40m)-L =8.95m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,09+3,49)/2) 22,38 3,29 1,578 116,19
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 3,29 1,578 116,19
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 35,80 2,46 1,998 175,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,06 1,208 82,73
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 8,89 1,578 308,63
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
9,00 8,89 1,578 126,26
Muri arginesez. 12.3 - sez. 13 (hvar. 290 m-3.30m) - L =8.95m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(2,99+3,39)/2) 22,38 3,19 1,578 112,66
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 3,19 1,578 112,66
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 35,80 2,46 1,998 175,96
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,38 141 1,578 49,80
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,02 1,208 81,65
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,38 3,06 1,208 82,73
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 8,89 1,578 308,63
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,89 1,578 336,68
9,00 8,89 1,578 126,26
A RIPORTARE 55'080,52 422'838,76
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55'080,52 422'838,76
Muri arginesez. 13- sez. 13.1 (hvar. 280 m-3.35m) - L =12.20 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,4)* (lung.=(2,89+3,44)/
2) 30,50 3,17 1,578 152,57
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 3,17 1,578 152,57
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,25) 48,80 2,46 1,998 239,86
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,06 1,208 112,74
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 12,14 1,578 421,45
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
9,00 12,14 1,578 172,41
Muri arginesez. 13.1 - sez. 13.2 (hvar. 285m-3.40m) - L =12.20m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,4)* (lung.=(2,94+3,49)/
2) 30,50 3,22 1,578 154,98
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 3,22 1,578 154,98
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,25) 48,80 2,46 1,998 239,86
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,06 1,208 112,74
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 12,14 1,578 421,45
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
9,00 12,14 1,578 172,41
Muri arginesez. 13.2 - sez. 13.3 (hvar. 290 m-3.45m) - L =12.20m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,4)* (lung.=(2,99+3,54)/
2) 30,50 3,27 1,578 157,38
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 3,27 1,578 157,38
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,25) 48,80 2,46 1,998 239,86
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,06 1,208 112,74
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 12,14 1,578 421,45
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
9,00 12,14 1,578 172,41
Muri arginesez. 13.3 - sez. 14 (hvar. 295m-3.50m) - L =12.20 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,4)* (lung.=(3,04+3,59)/
2) 30,50 3,32 1,578 159,79
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 332 1,578 159,79
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=12,2/0,25) 48,80 2,46 1,998 239,86
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 30,50 141 1,578 67,86
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,02 1,208 111,27
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 30,50 3,06 1,208 112,74
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,14 1,578 459,77
9,00 12,14 1,578 172,41
Muri arginesez. 14 - sez. 14.1 (hvar. 3.00m - 3.45m) - L =8.90 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=8,9/0,4)* (lung.=(3,09+3,54)/2) 22,25 3,32 1,578 116,57
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,25 3,32 1,578 116,57
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=8,9/0,25) 35,60 2,46 1,998 174,98
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,25 141 1,578 49,51
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 22,25 141 1,578 49,51
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,25 3,02 1,208 81,17
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,25 3,02 1,208 81,17
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 22,25 3,06 1,208 82,25
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 8,84 1,578 306,89
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 8,84 1,578 334,79
9,00 8,84 1,578 125,55
Muri arginesez. 14.1 - sez. 14.2 (hvar. 295m-3.65m) - L =13.30m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=13,3/0,4)* (lung.=(3,04+3,74)/
2) 33,25 3,39 1,578 177,87
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 3,39 1,578 177,87
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=13,3/0,25) 53,20 2,46 1,998 261,48
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 141 1,578 73,98
A RIPORTARE 65'636,40 422'838,76
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65'636,40 422'838,76
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 141 1,578 73,98
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,02 1,208 121,30
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,02 1,208 121,30
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,06 1,208 122,91
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 13,24 1,578 501,43
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 13,24 1,578 501,43
9,00 13,24 1,578 188,03
Muri arginesez. 14.2 - sez. 15 (hvar. 3.15m-3.85m) - L =13.30 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,24+3,94)/2) 33,25 3,59 1,578 188,36
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 3,59 1,578 188,36
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 53,20 2,46 1,998 261,48
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 141 1,578 73,98
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 33,25 141 1,578 73,98
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,02 1,208 121,30
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,02 1,208 121,30
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 33,25 3,06 1,208 122,91
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 13,24 1,578 501,43
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 13,24 1,578 501,43
9,00 13,24 1,578 188,03
SOMMANO kg 69'609,34 2,30 160°101,48
16/20 Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione delle superfici contro
21CL.PR.E.O |terradi muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli
1260.030.a |in bentonite sodica e cartone Kra ... irregolarita della superficie di posa
e le sovrapposizioni di ameno 4 cm ai bordi mediante pannelli in
bentonite sodica
Impermeabilizzazione pareti esterne scatolare 2,00 7,500 3,400 51,00
SOMMANO mq 51,00 34,96 1'782,96
17/21 Fornitura e posa in opera di manto impermesbile prefabbricato
21CL.PR.E.O |costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in
1210.060.b |filo continuo di poliestere non tessuto, flessibi ... on sovrapposizione dei
sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: spessore4 mm
Impermeabilizzazione del solettone scatolare 15,90 7,500 119,25
SOMMANO mq 119,25 16,02 1'910,39
Operestradali (Cat 3)
18/ 22 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
21CL.PR.U.O|BITUMINOSO Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
510.050.a  |bituminoso, pietrischetto bitumato, asfato compresso o colato, con
eclusi ... al'interno del cantiere; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Disfacimento pavimentazione adiacente lareaizzazione dei nuovi muri
darginein destraidraulica 330,00 1,000 0,100 33,00
SOMMANO mc 33,00 17,69 583,77
19/23 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
21CL.PR.U.0|CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO
520.170.a |TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strati di base p ... esa dtresi ogni lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato
compattato in opera
Per realizzazione rampa sinistra scatolare 6,70 7,500 0,100 5,03
Per realizzazione rampa destra scatolare 4,90 7,500 0,100 3,68
SOMMANO mc 8,71 156,89 1'366,51
20/ 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura
21CL.PR.U.O|e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
A RIPORTARE 588'583,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 588'583,87
520.180.a |(binder) costituito da miscela di aggreg ... sa dtresi ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte. Misurato
compattato in opera.
Per realizzazione rampa sinistra scatolare 6,70 7,500 0,070 3,52
Per redlizzazione rampa destra scatolare 4,90 7,500 0,070 2,57
SOMMANO mc 6,09 185,43 1'129,27,
21/25 Conglomerato  bituminoso per strato di  usura (tappetino)
21CL.PR.U.O|CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI
520.190.a |TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per st ... sa altresi ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Misurato compattato in opera.
Per realizzazione rampa sinistra scatolare 6,70 7,500 0,030 151
Per redlizzazione rampa destra scatolare 4,90 7,500 0,030 1,10
SOMMANO mc 2,61 231,73 604,82
22/26 BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
21CL.PR.U.0|BORDO PONTE H2 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza
540.040.a  |in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte
Barriera protezione scatolare * (lung.=15,9+15,9) 31,80 31,80
SOMMANO m 31,80 228,84 7277,11
23127 Gemme rifrangenti su supporto metallico Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.O|gemme rifrangenti su barriere stradali.
540.160.a  |Barrieraprotezione scatolare 40,00
SOMMANO cad 40,00 2,81 112,40
2428 Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.O|cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
530.020.b posti in opera, escluso lo scavo di fondazio ... per dareil lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo I'asse del ciglio: Cordone prefabbricato
dacm 10,12x25x100
Formazione di marciapiede su scatolare 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 24,17 386,72
25/29 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
21CL.PREE.O|EN 1338 Fornitura e posa in opera di masseli di cacestruzzo
2220.010.a |vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 13 .. e da
circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4-6 cm, base 22 cm, dtezza 11
cm finitura superiore standard colore grigio
Formazione marciapiede su scatolare 16,00 1,000 16,00
SOMMANO mq 16,00 34,74 555,84
26/30 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera
21CL.PR.U.O|di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, resalizzato con
420.010d elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte lat ... ateriae
proveniente dal riciclo conforme ala UNI EN 12620, con la sola
esclusione degli oneri per 1o scavo 50x50x50 cm
Scarico acque superficidi scatolare 4,00
SOMMANO cad 4,00 56,94 227,76
27/31 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE INTERRATE
21CL.PR.U.O|NON IN PRESSIONE Fornitura e posa in opera di tubazione
240.090.b interamente in polipropilene ad dto modulo (PP HM) interamente a
norma UN ... li di linea. Esclisi i pezzi specidi di manovra e di
A RIPORTARE 598'877,79
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

diramazione, le prove, lo scavo ed il rinfranco. > 16 KN/ BNP1BoT ©

59

3'877,79

28/32
21CL.PRL.O
240.130.e

29/34
21CL.PRU.O
570.010.a

30/1
21CL.PRE.O
0110.030.a

31/2
21CL.PRE.O
0120.010.a

Scarico acque superficidi

SOMMANO m

CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE
Fornitura e posain opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polie ... erain scavo
0 in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallatti di fissaggio Diametro mm 90

Formazione di cavidotto per predisposizione peubblicailluminazione su
scatolare

SOMMANO m

GIUNTI IN GOMMA ARMATA Fornitura e posa in opera di giunti
stredali di dilatazione ed impermeabili a livello della pavimentazione,
per impalcati da ponte e viadotti con travete in ... ino a 100 mm,
escluso ogni onere di deviazione traffico e guardiania. Per giunti aventi
escursione da 25 mm fino amm 50

Giunto strdale scatolare

SOMMANO m

Sistemazioneidraulica (Cat 4)

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di shancamento effettuato con
mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppae, la
profilatura delle pareti, |a regolarizzazione del fondo, il ... e: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetae e
simili o con trovanti finoad 1 mc)

Scavo per esecuzione scatolare tratto dallasez. 1 allasez. 1 (media
degli sterri) *(par.ug.=(100+86)/2)

Puliziadveo dallasez. 2 dlasez. 3 (mediadegli sterri) *(par.ug.=(86+
51)/2)

Pulizia eriprofilatira alveo ddla sez. 3 dla sez. 4 (media degli sterri) *
(par.ug.=(51+47)/2)

Pulizia eriprdfilatiraaveo ddla sez. 4 dla sez. 5 (media degli sterri) *
(par.ug.=(47+25)/2)

Puliziaeriprdfilatira aveo ddla sez. 5 ala sez. 6 (media degli sterri) *
(par.ug.=(25+30)2)

Pulizia eriprofilatira alveo ddla sez. 6 ala sez. 7 (media degli sterri) *
(par.ug.=(30+48)/2)

Pulizia eriprofilatira aveo ddla sez. 7 ala sez. 8 (media degli sterri) *
(par.ug.=(48+28)/2)

Pulizia eriprdfilatira aveo ddla sez. 8 dla sez. 9 (media degli sterri) *
(par.ug.=(28+24)/2)

Pulizia eriprofilatira aveo dala sez. 9 dla sez. 10 (media degli sterri) *
(par.ug.=(24+20)/2)

Pulizia eriprofilatira adveo dala sez. 10 alla sez. 11 (media degli sterri)
*(par.ug.=(20+17)/2)

Puliziaeriprofilatira alveo dallasez. 11 dla sez. 12 (media degli sterri)
*(par.ug.=(17+8)/2)

Pulizia eriprofilatira aveo dalla sez. 12 alla sez. 13 (media degli sterri)
*(par.ug.=(8+16)/2)

Pulizia eriprofilatira dveo dala sez. 13 alla sez. 14 (media degli sterri)
*(par.ug.=(16+27)/2)

Puliziaeriprofilatira alveo dalla sez. 14 dla sez. 15 (media degli sterri)
*(par.ug.=(27+27)/2)

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI
TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondita di 2 m,
compresa |'estrazione e I'aggotto di eventudi acque, finoad unb ... rein
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale

2,00

93,00
68,50
49,00
36,00
110,00
39,00
38,00
26,00
22,00
18,50
12,50
12,00
21,50

27,00

32,00

40,00

7,50

7,500
11,770
14,900
11,600
13,400
36,200
24,800
28,800
26,200
20,150
16,200
35,100
49,700

35,500

32,00

32,00

40,00

40,00

15,00

15,00

697,50
806,25
730,10
417,60
1'474,00
1'411,80
942,40
748,80
576,40
372,78
202,50
421,20
1'068,55

958,50

10'828,38

37,48

519

1'494,12 2

17199,36

207,60

2'411,80

7,26 78'614,04

A RIPORTARE

70:

1°310,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

701°310,59

esimili o con trovanti fino ad 1 mc)

Sez. 2-Sez. 2.1

Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,3+2,8)/2)

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,3+2,8)/2)

Sez. 2.1-Sez. 3

Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+2,95)/2)

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+2,95)/2)

Sez. 3-Sez. 3.1

Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+3,01)/2)

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+3,01)/2)

Sez. 31-Sez. 4

Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,51+3,08)/2)

Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,51+3,08)/2)

Sez. 4 - Sez. 5

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,58+3,43)/2)

Sez. 5-Sez. 6

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,95+3,40)/2)

Sez. 6 - Sez. 6.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,9+3,12)/2)

Sez. 6.1- Sez. 6.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,61+3,05)/2)

Sez. 6.2- Sez. 7

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,55+2,76)/2)

Sez. 7-Sez. 7.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,76+2,96)/2)

Sez. 7.1-Sez. 7.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,46+3,07)/2)

Sez. 7.2-Sez. 7.3

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(3,07+2,98)/2)

Sez. 7.3-Sez. 8

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,48+2,9)/2)

Sez. 8- Sez. 8.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,41+3,13)/2)

Sez. 8.1- Sez. 8.2

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,63+3)/2)

Sez. 8.2-Sez. 9

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,5+2,85)/2)

Sez. 9-Sez. 9.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+3,1)/2)

Sez. 9.1- Sez. 10

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,6+3,3)/2)

Sez. 10 - Sez. 10.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,8+3,3)/2)

Sez. 10.1- Sez. 11

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,85+3,35)/2)

Sez. 11- Sez. 11.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/

5,90 2,700

5,90 2,500

5,90 2,500

5,90 2,500

7,55 2,500

7,55 2,500

7,55 2,500

7,55 2,500

11,10 2,500
12,20 2,500
8,45 2,500
16,90 2,500
8,45 2,500
2,84 2,500
8,50 2,500
5,70 2,500
5,70 2,500
14,00 2,500
7,00 2,500
7,00 2,500
13,05 2,500
13,05 2,500
9,65 2,500

9,65 2,500

2,550

2,550

2,700

2,700

2,730

2,730

2,795

2,795

3,005

3,175

3,010

2,830

2,655

2,860

2,765

3,025

2,690

2,770

2,815

2,675

2,775

2,950

3,050

3,100

40,62

37,61

39,83

39,83

51,53

51,53

52,76

52,76

83,39

96,84

63,59

119,57

56,09

20,31

58,76

43,11

38,33

96,95

49,26

46,81

90,53

96,24

73,58

74,79

A RIPORTARE

1'474,62

701°310,59
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'474,62 701'310,59
peso=(2,85+3,15)/2) 4,00 2,500 3,000 30,00
Sez. 11.1- Sez. 11.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,65+3,15)/2) 8,00 2,500 2,900 58,00
Sez. 11.2 - Sez. 12
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,65+2,95)/2) 4,20 2,500 2,800 29,40
Sez. 12 - Sez. 12.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,95+3,35)/2) 8,95 2,500 3,150 70,48
Sez. 12.1- Sez. 12.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,85+3,3)/2) 8,95 2,500 3,075 68,80
Sez. 12.2 - Sez. 12.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,8+3,2)/2) 8,95 2,500 3,000 67,13
Sez. 12.3- Sez. 13
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,7+3,1)/2) 8,95 2,500 2,900 64,89
Sez. 13- Sez. 13.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,65+3,10)/2) 12,20 2,500 2,875 87,69
Sez. 13.1- Sez. 13.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,6+3,1)/2) 12,20 2,500 2,850 86,93
Sez. 13.2 - Sez. 13.3
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,6+3,1)/2) 12,20 2,500 2,850 86,93
Sez. 13.3- Sez. 14
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,65+3,15)/2) 12,20 2,500 2,900 88,45
Sez. 14 - Sez. 14.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,6+3)/2) 8,90 2,500 2,800 62,30
Sez. 14.1 - Sez. 14.2
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,5+3)/2) 13,30 2,500 2,750 91,44
Sez. 14.2 - Sez. 15
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,5+3,05)) 13,30 2,500 5,550 184,54
Posa gabbioni metallici sez. 3 19,40 1,000 1,000 19,40
Posa gabbioni metallici sez. 4 25,35 1,000 1,000 25,35
Posa gabbioni metallici sez. 5 26,75 1,000 1,000 26,75
Posa gabbioni metallici sez. 6 28,50 1,000 1,000 28,50
29,90 1,000 1,000 29,90
Posa gabbioni metallici sez. 7 29,65 1,000 1,000 29,65
SOMMANO mc 2'711,15 9,55 25'891,48
32/10 Movimentazione nellarea di cantiere di materiali di risulta
21CL.PR.E.O |[Movimentazione nell'area di cantiere di materiai di risulta di qualsiasi
0150.040.a |natura e consistenza con uso di mezzi meccani ... a di viaggio alo
scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [mc 10 828.38] 10'828,38
Vedi voce n® 2 [mc 2 711.15] 2'711,15
Vedi voce n° 3[mc 2 739.29] -1,00 -2'739,29
Vedi voce n° 9 (mc 1100) -1'100,00
Formazione di rilevato per attraversamento provvisorio e successiva
rimozione 2,00 15,00 5,000 3,000 450,00
Sommano positivi mc 13'989,53
Sommano negativi mc -3'839,29
SOMMANO mc 10'150,24 6,24 63'337,50
33/19 Rete in acciaio dettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
21CL.PR.E.O |per amature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di
0340.020.a |rete in acciaio elettrosaldata a maglia ... ure, ecc. Rete in acciao
A RIPORTARE 790'539,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 790'539,57
dettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio
Formazione rampa scatolare. filo @8/15 - peso 5.398 kg/mq 7,00 7,500 5,398 283,40
Formazione rampa scatolare. filo @8/15 - peso 5.398 kg/mq 7,00 7,500 5,398 283,40
Realizzazione sogliaa valle dello scatolare. filo @8/15 - peso 5.398 kg/
mq * (H/peso=1*5,398) 15,90 5,398 85,83
SOMMANO kg 652,63 2,47 1'612,00
34/33 FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A
21CL.PR.U.0|DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10, MARCATI CE Fornitura e posa di
930.015.b  |gabbioni in rete metalica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in
acc ... te certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Gabbioni
in rete metallicaa doppiatorsione tipo 8x10 H=1m
Posa gabbioni sez. 3 19,40 1,000 1,000 19,40
Posa gabbioni sez. 4 25,35 1,000 1,000 25,35
Posa gabbioni sez. 5 26,75 1,000 1,000 26,75
Posa gannioni sez. 6 28,50 1,000 1,000 28,50
29,90 1,000 1,000 29,90
Posa gabbioni sez. 7 29,65 1,000 1,000 29,65
SOMMANO mc 159,55 197,33 31°484,00
35/35 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20-30 cm Fornitura e
21CL.PREE.O |posa in opera di redizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o
0740.040.a |ciottoloni, spessore 20-30 cm, compreso awi ... pattazione effettuati
anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o
ciottoloni, spessore 20-30 cm
Formazione di platea antierosiva a monte dello scatolare 194,00 0,300 58,20
Formazione di platea antierosiva a valle dello scatolare 15,90 10,000 0,300 47,70
SOMMANO mc 105,90 32,00 3'388,80,
36/45 Movimentazione nell'area di cantiere di materiai di risulta
21CL.PR.E.O |Movimentazione nell'area di cantiere di materidi di risultadi qualsiasi
0150.040.a |natura e consistenza con uso di mezzi meccani ... a di viaggio alo
scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di
cantiere di materiai di risulta
Vedi voce n° 36 [mc 23 264.35] 23264,35
Vedi voce n° 37 [mc 713.15] 713,15
Vedi voce n° 38 [mc 861.90] -1,00 -861,90
Vedi voce n° 44 (mc 2000) -2°000,00
Sommano positivi mc 23'977,50
Sommano negativi mc -2'861,90
SOMMANO mc 21°115,60 6,24 131°761,34
2° INTERVENTO (Tratto Armo Basso) (SpCat 2)
Movimento terra (Cat 1)
37/39 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materide proveniente dai lavori
0160.010.a |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ...
dl'avwvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri
relativi. CER 15.01.06, carta e cartone CER 20.01.01
Stimati 2 mc 2,00 700,000{  1°400,00
SOMMANO kg 1'400,00 0,05 70,00
38/40 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
0160.010.c |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... to
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
A RIPORTARE 958'855,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 958'855,71
Stimati 10 mc 10,00 2400,000| 24°000,00
SOMMANO kg 24°000,00 0,10 2'400,00
39/41 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materidle proveniente dai lavori
0160.010.e |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... nza
oggettiva dell'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.
Stimati 4 mc 4,00 7850,000| 31°400,00
SOMMANO kg 31°400,00 0,05 1'570,00
40/ 42 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materide proveniente dai lavori
0160.010.g |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... evidenza
oggettiva dell'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Plastica CER 17.12.03.
Stimati 6 mc 6,00 900,000,  5°400,00
SOMMANO kg 5°400,00 0,25 1'350,00
41/43 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materidle proveniente dai lavori
0160.010.I  |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... Itimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.
Stimati 30 mc 30,00 2000,000| 60°000,00
SOMMANO kg 60°000,00 0,19 11°400,00
42/ 44 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
21CL.PR.E.O |impianto autorizzato di recupero di materide proveniente dai lavori
0160.010.p |privo di scorie e frammenti diversi. |l prezzo comprende t ... nza
oggettiva dell'avwenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi. Terre erocce CER 17.05.04.
Stimati 2000 mc 3200
2000,00 1600,000 000,00
SOMMANO kg 3200
000,00 0,03 96°000,00
43/ 46 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento
21CL.PR.R.O |terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
0130.010.a |spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 39 (2 mc) 2,00
Vedi voce n° 40 (10 mc) 10,00
Vedi voce n° 41 (4 mc) 4,00
Vedi voce n° 42 (6 mc) 6,00
Vedi voce n° 43 (30 mc) 30,00
Vedi voce n° 44 (2000 mc) 2°000,00
SOMMANO mc 2'052,00 857 17585,64
Operein cemento armato (Cat 2)
441 47 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
21CL.PR.E.O |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0310.010.a |prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerat ... a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Sez. 6-Sez. 7
Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo) 4,10 2,500 0,100 1,03
A RIPORTARE 1,03 1'089°161,35|
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1,03

1'089'161,35

45/ 48
21CL.PRE.O
0310.020.a

46/ 49
21CL.PRE.O
0310.030.a

Sez. 7-Sez. 8

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)
Sez. 8- Sez. 8.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo)
Sez. 8.1-Sez. 9

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)
Sez. 9- Sez. 9.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)
Sez. 9.1- Sez. 10

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)
Sez. 10- Sez. 11

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo)
Sez. 11- Sez. 11.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera a resistenza
caratteristica e conforme alanorma UNI EN 206; dimensione massima
degli inerti Fornitura e posain operadi conglom ... , cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuai additivi. In fondazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmgq

Sez. 6-Sez. 7

Fondazione muro argine sx idraulica (media atezze tavola profilo)

Sez. 7-Sez. 8

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

Sez. 8- Sez. 8.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

Sez. 8.1-Sez. 9

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

Sez. 9- Sez. 9.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

Sez. 9.1- Sez. 10

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

Sez. 10- Sez. 11

Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo)

Sez. 11- Sez. 11.1

Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo)

SOMMANO mc

Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione:
Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio fornito e posto in
opera, a resistenza caratteristica e conf ... , cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di
esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmgq

Sez. 6- Sez. 7

Paramento muro argine sx idraulica (media dtezze tavola carpenteria) *
(H/peso=(3,3+3,6))

Sez. 7-Sez. 8

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola Carpenteria)
* (H/peso=(3,5+3,6))

Sez. 8- Sez. 8.1

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=(3,35+3,6))

Sez. 8.1-Sez. 9

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola Carpenteria)
* (H/peso=(3,35+3,6))

Sez. 9-Sez. 9.1

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=(3,1+3,6))

Sez. 9- Sez. 10

Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=3,1+3,6)

Sez. 10- Sez. 11

Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=3,1+3,45)

Sez. 11- Sez. 11.1

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

7,45
12,60
12,60
20,60
20,60
24,75

10,60

4,10

7,45
12,60
12,60
20,60
20,60
24,75

10,60

4,10

7,45

12,60

12,60

20,60

20,60

24,75

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

2,500

2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300

2,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,100

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

6,900

7,100

6,950

6,950

6,700

6,700

6,550

1,86
3,15
3,15
515
5,15
6,19

2,65

28,33

4,72

8,57
14,49
14,49
23,69
23,69
28,46
12,19

130,30

4,24

7,93

13,14

13,14

20,70

20,70

24,32

94,11 2'666,14

150,91 19'663,57

A RIPORTARE

104,17

1'111°491,06
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104,17 17111°491,06)
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola Carpenteria)
*(H/peso=2,95+3,1) 0,50 10,60 0,300 6,050 9,62
SOMMANO mc 113,79 157,43 17°913,9
47150 Sovrapprezzo per impermeabilizzazione del  Calcestruzzo per
21CL.PR.E.O |Cristallizzazione = Impermeabilizzazione de  Calcestruzzo  per
0320.020.a |Cristallizzazione Sistema ecologico di impermeabilizzazione d ...
rasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti onde ottenere una
perfetta omogenei zzazione. Per ogni kg di additivo
Impermeabilizzazione del calcestruzzo 25,00
SOMMANO kg 25,00 18,98 474,50
48/51 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerti
21CL.PR.E.O |[cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di
0330.010.a |qualungue tipo rette 0 centinate per ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere di fondazione
Fondazione per argini
Sez. 6-Sez. 7
Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) 2,00 4,10 0,500 4,10
Sez. 7-Sez. 8
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 7,45 0,500 7,45
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 8- Sez. 8.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,60 0,500 12,60
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 8.1-Sez. 9
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 12,60 0,500 12,60
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 9-Sez. 9.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 20,60 0,500 20,60
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 9.1- Sez. 10
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) 2,00 20,60 0,500 20,60
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 10 - Sez. 11
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 24,75 0,500 24,75
1,00 2,30 0,500 1,15
Sez. 11-Sez. 11.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) 2,00 10,60 0,500 10,60
1,00 2,30 0,500 1,15
SOMMANO mq 121,35 41,69 5°059,08
49/52 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerti
21CL.PR.E.O |cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di casseforme di
0330.010.b  |qualungue tipo rette o centinate per ... arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
Muri argine
Sez. 6-Sez. 7
Paramento muro argine sx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2,00*0,5)* (H/peso=3,3+3,6) 1,00 4,10 6,900 28,29
Sez. 7-Sez. 8
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,5+3,6) 1,00 7,45 7,100 52,90
Sez. 8- Sez. 8.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(par.ug.=2*0,5)* (H/peso=3,35+3,6) 1,00 12,60 6,950 87,57
Sez. 8.1-Sez. 9
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,35+3,6) 1,00 12,60 6,950 87,57
Sez. 9-Sez. 9.1
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,6) 1,00 20,60 6,700 138,02
Sez. 9.1- Sez. 10
A RIPORTARE 394,35 171347938,60|
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394,35 171347938,60|
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,6) 1,00 20,60 6,700 138,02
Sez. 10- Sez. 11
Paramento muro argine dx idraulica (media altezze tavola carpenteria) *
(H/peso=3,1+3,45) 1,00 24,75 6,550 162,11
Sez. 11- Sez. 11.1
Paramento muro argine dx idraulica (media atezze tavola carpenteria) *
(H/peso=2,95+3,1) 1,00 10,60 6,050 64,13
SOMMANO mq 758,61 47,24 35836,74
50/53 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e
21CL.PR.E.O |posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato
0340.010.a |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomat ... B450C (diametri
compresi tra 6 e 40 mm - dta duttilitd) in conformita a D.M.
17.01.2018 Acciaio in barre per armature
Muri arginesez. 6-sez. 7 (hvar. 3.30m-3.60m)-L=4.1m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=4,1/0,4)* (lung.=(3,39+3,69)/2) 10,25 3,54 1,578 57,26
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,25 3,54 1,578 57,26
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=4,1/0,25) 16,40 2,46 1,998 80,61
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,25 141 1,578 22,81
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 10,25 1,41 1,578 22,81
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,25 3,22 1,208 39,87
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 10,25 3,22 1,208 39,87
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 1,25 3,06 1,208 4,62
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 4,04 1,578 153,00
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 4,04 1,578 153,00
9,00 4,04 1,578 57,38
Muri arginesez. 7 - sez. 8 (hvar. 3.50m-3.60 m) - L =7.45m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=7,45/0,4)* (lung.=(3,59+3,69)/
2) 18,63 3,64 1,578 107,01
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 18,63 3,64 1,578 107,01
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=7,45/0,25) 29,80 2,46 1,998 146,47
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 18,63 141 1,578 41,45
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 18,63 1,41 1,578 41,45
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 18,63 3,02 1,208 67,97
POS 7 - fi14/40 - 1.20 kg/ml 18,63 3,02 1,208 67,97
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 18,63 3,06 1,208 68,87
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 7,39 1,578 279,87
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 7,39 1,578 279,87
9,00 7,39 1,578 104,95
Muri arginesez. 8- sez. 8.1 (hvar. 3.35m-3.60m)-L =12.60 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=12,6/0,4)* (lung.=(3,44+3,69)/
2) 31,50 3,57 1,578 177,45
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 3,57 1,578 177,45
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml *(par.ug.=12,6/0,25) 50,40 2,46 1,998 247,72
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 141 1,578 70,09
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 1,41 1,578 70,09
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,02 1,208 114,92
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,02 1,208 114,92
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,06 1,208 116,44
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 12,54 1,578 474,91
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,54 1,578 474,91
9,00 12,54 1,578 178,09
Muri arginesez. 8.1-sez. 9 (hvar. 3.35m-3.60m)-L =12.60m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,44+3,69)/2) 31,50 3,57 1,578 177,45
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 3,57 1,578 177,45
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 50,40 2,46 1,998 247,72
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 141 1,578 70,09
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 31,50 141 1,578 70,09
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,02 1,208 114,92
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,02 1,208 114,92
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 31,50 3,06 1,208 116,44
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 12,54 1,578 474,91
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 12,54 1,578 474,91
9,00 12,54 1,578 178,09
Muri arginesez. 9-sez. 9.1 (hvar. 3.10m-3.60m) - L =20.6 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=20,6/0,4)* (lung.=(3,19+3,69)/
2) 51,50 344 1,578 279,56
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 3,44 1,578 279,56
A RIPORTARE 6'994,48 1'170°775,34
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'994,48 1'170°775,34
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=20,6/0,25) 82,40 2,46 1,998 405,00
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 141 1,578 114,59
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 1,41 1,578 114,59
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,02 1,208 187,88
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,02 1,208 187,88
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,06 1,208 190,37
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 20,54 1,578 777,89
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 20,54 1,578 777,89
9,00 20,54 1,578 291,71
Muri arginesez. 9.1 - sez. 10 (hvar. 3.10m - 3.60 m) - L =20.60 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (lung.=(3,19+3,69)/2) 51,50 3,44 1,578 279,56
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 3,42 1,578 277,93
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml 82,40 2,46 1,998 405,00
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 141 1,578 114,59
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 51,50 141 1,578 114,59
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,02 1,208 187,88
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,02 1,208 187,88
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 51,50 3,06 1,208 190,37
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 24,00 20,54 1,578 777,89
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 20,54 1,578 777,89
9,00 20,54 1,578 291,71
Muri arginesez. 10 - sez. 11 (hvar. 3.10m-3.45m) - L =24.75m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=24,75/0,4)* (lung.=(3,9+3,54)/
2) 61,88 3,72 1,578 363,25
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 61,88 3,72 1,578 363,25
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=24,75/0,25) 99,00 2,46 1,998 486,59
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 61,88 141 1,578 137,68
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 61,88 141 1,578 137,68
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 61,88 3,02 1,208 225,75
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 61,88 3,02 1,208 225,75
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 61,88 3,06 1,208 228,74
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 26,00 20,69 1,578 848,87
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 20,69 1,578 783,57
9,00 20,69 1,578 293,84
Muri arginesez. 11 - sez. 11.1 (hvar. 295m - 3.10 m) - L =10.60 m
POS 1 - fi16/40 - 1.578 kg/ml * (par.ug.=10,6/0,4)* (lung.=(3,04+3,19)/
2) 26,50 3,12 1,578 130,47
POS 2 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 26,50 312 1,578 130,47
POS 3 - fi18/25 - 1.998 kg/ml * (par.ug.=10,6/0,25) 42,40 2,46 1,998 208,40
POS 4 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 26,50 141 1,578 58,96
POS5 - fi16/40 - 1.578 kg/ml 26,50 141 1,578 58,96
POS 6 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 26,50 3,02 1,208 96,68
POS 7 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 26,50 3,02 1,208 96,68
POS 8 - fi14/40 - 1.208 kg/ml 26,50 3,06 1,208 97,96
ferri di ripartizione paramento fi16/30 - 1.578 kg/ml 22,00 10,54 1,578 365,91
ferri di ripartizione fondazione fi16/25 - 1.578 kg/ml 24,00 10,54 1,578 399,17
9,00 10,54 1,578 149,69
SOMMANO kg 19535,89 2,30 44°932,55
Sistemazioneidraulica (Cat 4)
51/36 SCAVO DI SPLATEAMENTO Scavo di splateamento eseguito con
21CL.PR.E.O |mezzi meccanici In rocce sciolte
0110.020.a |Puliziadveo dalasez. 4 dlasez. 5 (mediadegli sterri) * (par.ug.=(42+
192)/2) 117,00 24,700 2'889,90
Pulizia eriprofilatira aveo ddla sez. 5 ala sez. 6 (media degli sterri) *
(par.ug.=(192+125)/2) 158,50 25,400 4025,90
Pulizia eriprofilatira aveo ddla sez. 6 ala sez. 7 (media degli sterri) *
(par.ug.=(125+80)/2) 102,50 24,100 2'470,25
Pulizia eriprdfilatira aveo ddla sez. 7 dla sez. 8 (media degli sterri) *
(par.ug.=(80+116)/2) 98,00 25,800 2'528,40
Pulizia eriprofilatira alveo ddla sez. 8 dla sez. 9 (media degli sterri) *
(par.ug.=(116+159)/2) 137,50 24,600 3'382,50
Pulizia eriprofilatira aveo dala sez. 9 ala sez. 10 (media degli sterri) *
(par.ug.=(159+165)/2) 162,00 25,300 4098,60
Puliziaeriprofilatira alveo dallasez. 10 dla sez. 11 (media degli sterri)
*(par.ug.=(165+147)/2) 156,00 24,800 3'868,80
A RIPORTARE 23'264,35 1'215707,89
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NuUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'264,35 1'215707,89
SOMMANO mc 23'264,35 5,89 137°027,02
52137 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI
21CL.PR.E.O [TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondita di 2 m,
0120.010.a |compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, finoad unb ... rein
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale
esimili o con trovanti fino ad 1 mc)
Sez. 6-Sez. 7
Fondazione muro argine sx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,18+2,3)/2) 4,10 2,500 2,240 22,96
Sez. 7-Sez. 8
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,3+2,36)/2) 7,45 2,500 2,330 43,40
Sez. 8- Sez. 8.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,11+2,65)/2) 12,60 2,500 2,380 74,97
Sez. 8.1-Sez. 9
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,4+2,95)/2) 12,60 2,500 2,675 84,26
Sez. 9-Sez. 9.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,45+2,85)/2) 20,60 2,500 2,650 136,48
Sez. 9.1- Sez. 10
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,35+2,85)/2) 20,60 2,500 2,600 133,90
Sez. 10- Sez. 11
Fondazione muro argine dx idraulica (media altezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,35+2,7)/2) 24,75 2,500 2,525 156,23
Sez. 11-Sez. 11.1
Fondazione muro argine dx idraulica (media atezze tavola profilo) * (H/
peso=(2,2+2,4)/2) 10,60 2,500 2,300 60,95
SOMMANO mc 713,15 9,55 6°810,58
53/38 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con
21CL.PR.R.O|l'ausilio di mezzi meccanici Rinterro con materiale di risulta
0120.080.a |proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di me ... to; compreso ogni
onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito
con l'ausilio di mezzi meccanici
Sez. 6 - Sez. 7 *(lung.=1+10) 0,50 11,00 24,100 132,55
Sez. 7 - Sez. 8 *(lung.=10+5) 0,50 15,00 25,800 193,50
Sez. 8- Sez. 9 *(lung.=5+6) 0,50 11,00 24,600 135,30
Sez. 9 - Sez. 10 *(lung.=6+9) 0,50 15,00 25,300 189,75
Sez. 10 - Sez. 11 *(lung.=9+8) 0,50 17,00 24,800 210,80
SOMMANO mc 861,90 6,22 5'361,02
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1°364°906,51
TOTALE euro 17364°906,51
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 1° INTERVENTO (Tratto Armo ato) 9587785,71
002 2° INTERVENTO (Tratto Armo Basso) 406°120,80
Totale SUPER CATEGORIE euro 1°364°906,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria




pag. 31

Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Movimento terra 214°455,27
002 Operein cemento armato 6297100,50
003 Operestradali 36062,96
004 Sistemazioneidraulica 485'287,78
Totale CATEGORIE euro 1'3647906,51

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 17364°906,51
M:001 1° INTERVENTO (Tratto Armo alto) euro 9587785,71
M:001.001 Movimento terra euro 84°079,63
M:001.002 Opere in cemento armato euro 502'553,96
M:001.003 Opere stradali euro 36062,96
M:001.004 Sistemazione idraulica euro 336'089,16
M:002 2° INTERVENTO (Tratto Armo Basso) euro 406°120,80
M:002.001 Movimento terraeuro 130°375,64
M:002.002 Opere in cemento armato euro 126°546,54
M:002.004 Sistemazione idraulica euro 149°198,62
TOTALE euro 1°364°906,51

Reggio Calabria, 20/12/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Mteropolitana di Reggio Calabria
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