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COMPUTO METRICO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI REGGIO
CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 — CUP: J35J1900018001 -
CIG: 876826592C

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 20/12/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SICUREZZA (SpCat 1)
Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 1)
1/9 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
21CL.PR.S.0 |prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturdi compreso
0140.060.a |alacciamenti alereti di servizi
Trasporto in cantiere di baraccamenti 3,00
SOMMANO cad 3,00 292,27 876,81
2/10 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
21CL.PR.S.0 |Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
0140.020.a |verticae e orizzontale, costituito da una struttura in profili di ... o di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).- dimensioni
6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Uffici DL (Durata lavori 9 mesi) * (par.ug.=1*9,00) 9,00 9,00
SOMMANO cad/30gg 9,00 108,12 973,08
3/11 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
21CL.PR.S.0 | Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
0140.020.b  |verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di ... o di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).- dimensioni
6000 mm x 2460 mm con atezza pari 22700 mm
Uso spogliatoio eimfermeria- 1° Intervento (durata lavori 6 mesi) *
(par.ug.=1,00* 6) 6,00 6,00
Uso spogliatoio eimfermeria - 2° Intervento (durata lavori 3 mesi) *
(par.ug.=1*3) 3,00 3,00
SOMMANO cad/30gg 9,00 112,24 1'010,16
4/12 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a Dlgs 81/08, in lamiera di
PR.S.0410.2 |dluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente: 270 x 330 mm
0.b areadi cantiere 1° Intervento Armo alto 4,00
areadi cantiere 2° Intervento Armo basso 4,00
SOMMANO cad 8,00 14,40 115,20
5/13 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi ad Dlgs 81/08, in lamiera di
PR.S.0410.3 |dluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente: 350 x 125 mm
0.b areadi cantiere 1° Intervento Armo alto 4,00
areadi cantiere 2° Intervento Armo ato 4,00
SOMMANO cad 8,00 6,72 53,76
6/14 Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm, rifrangenza classe 1
21CL.PR.S.0 |Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
0420.030.a |attuazione del Codice della strada, fig. Il ... rzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm,
rifrangenza classe 1
Areadi cantiere 1° Intervento * (par.ug.=12*6) 72,00 72,00
Areadi cantiere 2° Intervento * (par.ug.=5,00* 3) 15,00 15,00
SOMMANO cad/30gg 87,00 1,39 120,93
7115 Presegnale di cantiere mobile, fondo gidlo (in osservanza del
PR.S.0420.6 |Regolamento di attuazione del Codice ddla strada, fig. Il 399/ab),
0.a formato dalla composizione di tre cartelli in la ... hi universai saldati
sul retro; costo di utilizzo del segnae per un mese: dimensioni 90 x 250
cm, rifrangenzaclasse 1
areadi cantiere 1° Intervento Armo alto * (par.ug.=6*6) 36,00 36,00
areadi cantiere 2° Intervento Armo basso * (par.ug.=4,00* 3) 12,00 12,00
A RIPORTARE 48,00 3149,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 3149,94
SOMMANO cad/30gg 48,00 15,72 754,56
8/16 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore gidlo, per la
21CL.PR.S.0 |delimitazione di cantieri e zone di lavoro Segnaletica orizzontale
0420.160.b |temporanea, di colore giallo, per la delimitazione d ... imboli, di
quasiasi forma, superficie ed entita, a metro quadrato della superficie
verniciata misurata vuoto per pieno
Areadi cantiere 1° Intervento 320,00 0,150 48,00
Areadi cantiere 2° Intervento 100,00 0,150 15,00
SOMMANO mq 63,00 5,82 366,66
9/17 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea strisce
21CL.PR.S.O|longitudinali rette o curve da 15 cm Rimozione meccanica di
0420.170.b  |segndetica orizzontale temporanea mediante attrezzatu ... a regola
darte, d termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti: strisce
longitudinali rette o curve da15 cm
Areadi cantiere 1° Intervento 320,00 320,00
Areadi cantiere 2° Intervento 100,00 100,00
SOMMANO m 420,00 1,82 764,40
10/ 18 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili riempito
21CL.PR.S.0 [con graniglia di pietra, peso 13 kg Sacchetto di appesantimento per
0420.210.a |stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di
colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra,
peso 13 kg
Areadi cantiere 1° Intervento 18,00
Areadi cantiere 2° Intervento 12,00
SOMMANO cad 30,00 0,77 23,10
11/19 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnaazioni ordinarie dei
21CL.PR.S.0 |cantieri stradali, dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per
0420.250.a |un mese Dispositivo luminoso, ad in ... nsore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada aogena, costo di
utilizzo per un mese
Areadi cantiere 1° Intervento * (par.ug.=18,00* 6) 108,00 108,00
Areadi cantiere 2° Intervento * (par.ug.=6* 3) 18,00 18,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 6,40 806,40
12/20 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri
21CL.PR.S.0 |straddli realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey:
0420.290.b |dlestimento in opera e successiva ri ... in acciao ad aderenza
migliorata B450 C: allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di mezzi meccanici
Areadi cantiere 1° Intervento
area baracche * (lung.=13+11+13) 37,00 37,00
delimitazione area nuovo scatolare * (lung.=8+6+6+6+6) 32,00 32,00
aree di stoccaggio materiale * (lung.=6+6) 2,00 12,00 24,00
Areadi cantiere 2° Intervento
area baracche * (lung.=8+8+8) 24,00 24,00
area stoccaggio materiai * (lung.=6+6) 12,00 12,00
chiusura accesso strada 20,00 20,00
chiusura accesso varco sinistraidraulica 4,00 4,00
chiusura accesso varco vicino ponte SS106 24,00 24,00
SOMMANO m 177,00 26,86 4'754,22,
13/21 Candizzazione del traffico €/o separazione di carreggiate, alestimento
21CL.PR.S.0 [in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
0420.300.b |Candlizzazione del traffico e/o separazione ... to in opera, riempimento
A RIPORTARE 10'619,28,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'619,28,
con acqua o sabbia o sabbia dariciclo conforme alla EN 12620:2002 e
Smi e successiva rimozione
Areadi cantiere 1° Intervento 320,00 320,00
Areadi cantiere 2° Intervento 14,00 14,00
SOMMANO m 334,00 11,11 3710,74
14/ 22 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
PR.S.0140.8 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile
O.a alestimento in opera e successivo ... ing, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali
areadi cantiere 1° Intervento Armo alto 2,00
areadi cantiere 2° Intervento Armo basso 2,00
SOMMANO cad/30gg 4,00 134,87 539,48
15/23 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione
21CL.PR.S.0 |prowvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
0150.010.a |larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con magli
. con collare, comprese aste di controventatura - allestimento in operal
€ successivo smontaggio e rimozione afine lavori
Areadi cantiere 1° Intervento
area baraccamenti * (lung.=13+11+13) 37,00 37,00
areanuovo attraversamento 32,00 32,00
Areadi cantiere 2° Intervento * (lung.=20,00+24+24) 68,00 68,00
chiusura varco sinistraidraulica 4,00 4,00
chiusura varco vicino ponte SS106 20,00 20,00
area stoccaggio materiae * (lung.=6+6) 12,00 12,00
area baraccamenti * (lung.=13+11+13) 37,00 37,00
chiusura ingresso cantiere 40,00 40,00
SOMMANO m 250,00 6,44 1'610,00
16/24 Recinzione realizzata con rete in polietilene ata densita, peso 240 g/mq,
PR.S.0150.5 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
0.c da appositi paletti di sosteg ... terreno adistanzadi 1 m; valutataa m
atezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materidi per tutta la durata dei
lavori
areadi cantiere 1° Intervento Armo alto 320,00
areadi cantiere 2° Intervento Armo basso 300,00
SOMMANO m 620,00 154 954,80
Misure preventive e protettive e DPI per lelavorazioni (Cat 2)
17/1 Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotatadi manigliaper il trasporto,
PR.S.0510.1 |supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti, contenuto a
O.a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 ... egato 1 e D.L. 81 del 09/04/08
art.45. per aziende o unita produttive del gruppo A e B e comungue con
3o piulavoratori
Area cantiere 1° Intervento 1,00
Area cantiere 2° Intervento 1,00
SOMMANO cad 2,00 73,67 147,34
18/2 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore
PR.S.0310.1 |in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; con
0.b fori di ventilazione laterai richiudibili
Area cantiere 1° Intervento * (par.ug.=16*6) 96,00 96,00
Areadi cantiere 2° Intervento * (par.ug.=10* 3) 30,00 30,00
A RIPORTARE 126,00 17'581,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126,00 17'581,64
SOMMANO cad/30gg 126,00 0,89 112,14
19/3 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con
PR.S.0330.4 |telaio in pvc con sistemadi ventilazione; costo di utilizzo mensile: lenti
O.a antiurto e antigraffio; adatto per lavori meccanici in ambienti polverosi
Vedi voce n° 2 [cad/30gg 126.00] 126,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 1,85 233,10
20/ 4 Cuffia antirumore con bardatura temporale, conforme alla norma EN
PR.S.0340.1 |352.1; costo di utilizzo mensile: peso 180 g, con riduzione semplificata
0.b de rumore (SRN) pari a 27 dB; idonea per ambienti con moderata
rumorosita
Vedi voce n° 3 [cad/30gg 126.00] 126,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 1,39 175,14
21/5 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in
PR.S.0350.1 |gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente
0.a agli urti e agli acidi (campo visivo dltreil ... volari di espirazione dotéti
di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:
in gommasintetica
Vedi voce n° 4 [cad/30gg 126.00] 126,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 2,82 355,32
22/6 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del
PR.S.0360.1 |DLgs 475/92 (la categoria); vautati a paio: in cotone e nylon con
od palmo puntinato in pvc
Vedi voce n° 5 [cad/30gg 126.00] 126,00
SOMMANO cad 126,00 1,46 183,96
2317 Scarpa a norma UNI EN SO 20345, antistatica, con tomaia in pelle
PR.S.0370.2 |ingrassata idrorepellente, fodera ad dta traspirazione, suola di usurain
0.a PU compatto antiabrasione ed ergonomica ... llergico e anticorrosivo,
categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo
mensile: scarpa bassa
Vedi voce n° 6 [cad 126.00] 126,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 8,35 1'052,10
2418 gilet e bretelle: gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori
PR.S.0380.6 |chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina
0] sinistra, portapenne a si ... sul fianco sinistro, cerniera centrae, due
adamari porta occhiai con cuciture in kevlar a destra, bottoni a
pressione
Vedi voce n° 7 [cad/30gg 126.00] 126,00
SOMMANO cad/30gg 126,00 451 568,26
25/40 TRABATTELLI Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
21CL.PR.S.0 |costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera valutato per la
0270.010.a |effettivasuperficie asservita per dtezzefinoa4 m
Realizzazione spalle scatolare * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 7,50 3,400 153,00
SOMMANO mq 153,00 2,06 315,18
Misuredi sicurezza contenimento del'epidemia di Covid-19 (Cat
3
26/25 Mascherina facciale ad usop medico (Mascherina chirurgica) ad ato
A RIPORTARE 20'576,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'576,84
21CL.PR.S.0 |potere filtrante tipo Il conforme CE secondo D. Leg.vo 46/97 e
910.10.a successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/4 ... tessuto non
tessuto e uno strato intermedio ad dta efficienza filtrante. Durata
massimadi utilizzo 4 ore a mascherina.
250,00
SOMMANO cad 250,00 0,58 145,00
27126 Semimaschera filtrante FFP2 con valvola di esaazione rispettosi del
21CL.PR.S.O|requisiti della Normativa Europea EN149:2001 + A1:2009, da
910.10.b utilizzare per proteggere le vie respiratorie di da ... inginaso in
dluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma vavola in
polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi
200,00
SOMMANO cad 200,00 6,90 1'380,00
28127 Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, delle dimensioni
21CL.PR.S.0 |indicative di 2,40 x 2,40 m, comprensivo di trasporto, montaggio,
920.10.e smontaggio, preparazione della base e manute ... i di conferimento in
discarica. Per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio
Areadi cantiere 1° Intervento 1,00
Areadi cantiere 2° Intervento 1,00
SOMMANO cad/30gg 2,00 186,26 372,52
29/28 Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, delle dimensioni
21CL.PR.S.0 |indicative di 2,40 x 2,40 m, comprensivo di trasporto, montaggio,
920.10.f smontaggio, preparazione della base e manute ... one periodica e dli
oneri di conferimento in discarica. Per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione.
Areadi cantiere 1° Intervento * (par.ug.=1*5) 5,00 5,00
Areadi cantiere 2° Intervento * (par.ug.=1*2) 2,00 2,00
SOMMANO cad/30gg 7,00 163,42 1'143,94
30/29 Fornitura di termometro digitae ad infrarossi no contact conforme alle
21CL.PR.S.0 |Direttive CEE 93/42 (sino ad entrata in vigore del regolamento (UE)
920.20.a 2017/745 in sigla MDR - Medica Devices ... tura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, Accuratezzaminimadi = 0.3 gradiC (0.6 gradiF)
e Responsivita' pari ad 1 sec.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 100,05 200,10
31/30 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
21CL.PR.S.0 |base di alcool etilico denaturato a 70 gradi in dispenser da 1000 ml con
920.30.b dosatore
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 18,40 110,40
32/31 Disinfettante per ambienti ed oggetti a base di cloro alo 0,1%, tipo
21CL.PR.S.0 |candeggina, in bottigli da 1 It
920.30.d 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 2,65 26,50
33/32 Informazione diretta delle maestranze svolta in rispetto delle indicazioni
21CL.PR.S.0 |del protocollo di sicurezza e esplicativa del protocollo stesso e della
930.10.a cartellonistica di cantiere. Ogni sei mesi o frazione per ciascun addetto
stabilmente impiegato in cantiere
Formazione operai 20,00
A RIPORTARE 20,00 23'955,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 23'955,30
SOMMANO cad/180gg 20,00 20,70 414,00
34/33 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, ameno mensile, del
21CL.PR.S.0 |CSE con il Datore di lavoro dell'lmpresa Affidataria e/o suo delegato,
930.10.c con le rappresentanze sindacali aziendal ... . Per ciascuna riunione
periodica mensile ovvero per ciascuna riunione integrativa prevista dal
PSC orichiestadal CSE
Riunione coordinamento 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 230,00 460,00
35/34 Fornitura, montaggio e smontaggio di cartellonistica di avvertimento e
21CL.PR.S.O|indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di
930.20.a forniturae messain opera: dim. 25X35
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 16,58 66,32
36/35 Intervento di disinfezioneligienizzazione manuae di ambienti di
21CL.PR.S.0 |cantiere da esegursi con I'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool
940.10.a etilico a 70 gradi con denaturazione spe ... i locali provvisori presenti in
cantiere) fino a 150 mc.
Per ciascun ambiente igienizzato e per ogni singolo intervento
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 57,50 230,00
37136 Intervento di disinfezione/igienizzazione manude di mezzi di cantiere
21CL.PR.S.0 |da esegursi con l'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool etilico a
940.10.c 70 gradi con denaturazione specia ... ntiere (es., cabine di furgoni,
autocarri, escavatori, ect). Per ciascun mezzo igienizzato e per ogni
singolo intervento
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 28,75 1'437,50
38/37 Intervento di disinfezione/igienizzazione manuale di attrezzature di
21CL.PR.S.0 |cantiere da esegursi con I'uso di prodotti disinfettanti contenenti Alcool
940.10.e etilicoa 70 gradi con denaturazione ... evatori, etc. ect.).
Per tutte le attrezzature igienizzate e per ogni singolo intervento per
cantieri sino a 10 addetti
40,00
SOMMANO cadauno 40,00 17,25 690,00
39/38 Sanificazione periodica €0 straordinaria di mezzi di cantiere mediante
21CL.PR.S.0 |applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di
940.20.c ipoclorito di sodio in soluzione ... antiere (es., cabine di furgoni,
autocarri, escavatori, ect). Per ciascun mezzo sanificato e per ogni
singolo intervento
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 57,50 1'725,00
40/ 39 Sanificazione periodica €0 straordinaria di attrezzature di cantiere
21CL.PR.S.0 |mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti
940.20.d a base di ipoclorito di sodio in sol ... elevatori, etc. ect.). Per tutte le
atrezzature sanificate e per ogni singolo intervento per cantieri sino a
10 addetti
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 40,25 1°408,75
A RIPORTARE 30°386,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°386,87
ParzialeLAVORI A MISURA euro 30°386,87
TOTALE euro 30°386,87

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SICUREZZA 30'386,87| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 30'386,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Reggio Calabria
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Reggio Caabria, 05/01/2022

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Apprestamenti previsti nel PSC 17°434,30| 57,374
002 Misure preventive e protettive e DPI per |e lavorazioni 3142,54| 10,342
003 Misure di sicurezza contenimento dell'epidemia di Covid-19 9'810,03| 32,284
Totale CATEGORIE euro 30°386,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CittaMetropolitana di Reggio Calabria
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