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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura 1´364´906,51

Sommano 1´364´906,51
arrotondamento

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 30´386,87

Sommano 1´395´293,38

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
PRESTAZIONI TECNICHE
b1) Progetto definitivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e rilievi 42´167,00
b2) Progettazione esecutiva 24´001,81
b3) Direzione lavori, CSE, misure e contabilitài 59´932,84
b4) Relazione geologica 11´362,89
b5) Collaudo tecnico amministrativo 18´588,39
b6) Studio archeologico (VIARC) 671,68
b7) Sorveglianza archeologica 4´477,88
b8) Spese attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (1,2 del 2%) 16´743,52
b9) Spese attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (0,8 del 2%) 11´162,34
b10) Spese attività supporto al RUP (1,5%) 4´925,67
b11) Verifica alla progettazione 21´968,36
TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 216´002,38

INDAGINI
b12) Indagini geognostiche e/o archeologiche e prove di laboratorio 8´500,00

PREVIDENZA
b13) Oneri previdenziali su progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione lavori (4%) 5´044,07
b14) Oneri previdenziali EPAP (4%) 454,52
b15) Oneri previdenziali Archeologo 205,98
b16) Oneri previdenziali supporto al RUP (4%) 197,03
b17) Oneri previdenziali Collaudatore (4%) 743,54
b18) Oneri previdenziali verifica progettazione (4%) 878,73
TOTALE PREVIDENZA 7´523,87

ALTRE SPESE
b19) Contributo ANAC 600,00
b20) Spese organizzative, gestionali e pubblicità 3´487,50
b21) Imprevisti sui lavori 4´869,62
b22) Spese per smaltimento e bonifica rifiuti pericolosi (amianto, eternit), compreso pratica amministrativa, e tutto quanto necessario per completare le
operazioni di bonifica. Compreso IVA 12´000,00
TOTALE ALTRE SPESE 20´957,12

IVA
IVA sui lavori (22%) 306´964,54
IVA su competenze tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori (22%) 28´852,06
IVA su spese geologiche (22%) 2´599,83
IVA su spese di collaudo tecnico amministrativo (22%) 4´253,02
IVA su spese archeologo (22%) 1´030,45
IVA su spese su supporto al RUP (22%) 1´126,99
IVA su spese di verifica progettazione (22%) 5´026,36
IVA su indagini geognostiche (22%) 1´870,00
IVA su imprevisti (22%) 1´071,32
TOTALE IVA 351´723,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 604´706,62

TOTALE 2´000´000,00

COMMITTENTE: Città Mteropolitana di Reggio Calabria
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